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Contract de lucrări (inclusiv proiectarea lucrărilor) 
 nr. 131750/31.07.2023 

 
 
1. Părțile contractante 
 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare s-a încheiat prezentul contract de lucrări (inclusiv proiectarea lucrărilor) 

 

Între 
 

Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL HARGHITA având sediul în Miercurea-
Ciuc, Piața Libertății nr. 5, județul Harghita, telefon: 0266/207-726, fax: 0266/207-
725, având cod fiscal 4245763, cont bancar nr. RO54TREZ24A840301710101X, 
deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc reprezentată prin domnul Borboly Csaba având 
funcția de președinte,prin Chiorean Adrian în calitate de achizitor 

și 
Asocierea FORTAT-HAUSE – Arhitect Construct SRL reprezentată de FORTAT-HAUSE 
SRL în calitate de lider al asocierii, cu sediul în  
______________________________________________________________________
___________________________________, în calitate de executant, pe de altă parte. 

1.1 Oferta 
a. Executantul a examinat documentația de atribuire pentru proiectarea și execuția 
lucrărilor și se oferă să proiecteze și să execute lucrările, conform prevederilor 
prezentului Contract. 
b. Executantul prin semnătura de mai jos, se obligă să realizeze lucrările precizate la 
Art. 4 - Obiectul Contractului la prețul ofertat. 
 
1.2 Acceptarea 
a. Autoritatea Contractantă, prin Raportul Procedurii nr. 129073 din data de 
03.07.2023, a declarat câștigătoare Oferta executantului, în cadrul procedurii de 
atribuire a contractului privind execuția de lucrări. 
b. Autoritatea Contractantă, prin semnarea contractului, este de acord cu faptul că, 
pentru proiectarea și execuția lucrărilor de către executant, va plăti executantului 
prețul proiectului și al lucrărilor, astfel cum este stabilit la Art. 5 — Prețul Contractului 
si în conformitate cu prevederile contractului. 
 
2. Definiții  
2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a) contract - prezentul contract de achiziție publică de lucrări cu titlu oneros 
asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Achizitor și 
Executant, care are ca obiect proiecatrea și execuția de lucrări, și toate anexele 
sale; 
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b) achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 

c) parte - achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 
d) prețul contractului – suma de bani plătibilă executantului de către achizitor, în 

baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor 
obligațiilor sale, asumate prin contract; 

e) cerințele achizitorului - caietul de sarcini și orice alte cerințe/instrucțiuni 
emise de achizitor pe durata executării contractului 

f) ordin administrativ: orice instrucțiune sau dispoziție emisă de achizitor către 
executant privind execuția lucrărilor. 

g) proiectul: proiectul (documentația tehnică) în baza căruia vor fi executate 
lucrările în conformitate cu prevederile din contract; 

h) amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
i) utilajele executantului - aparatele, mașinile, vehiculele și alte asemenea 

necesare pentru execuția și terminarea lucrărilor și remedierea oricăror 
defecțiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de către 
achizitor (dacă există), echipamentele, materialele și alte asemenea. 

j) materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din 
lucrări permanente, inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de 
către executant, potrivit prevederilor contractului; 

k) echipamente - aparatele, mașinile, instalațiile și vehiculele care fac parte din 
cadrul lucrărilor permanente; 

l) bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente și lucrări provizorii sau 
oricare dintre acestea, după caz; 

m) lucrări provizorii - lucrările de orice fel, altele decât echipamentele/utilajele 
executantului necesare pentru execuția și finalizarea lucrărilor permanente, 
inclusiv pentru remedierea oricăror defecțiuni ale acestora; 

n) șantier - amplasamentul lucrării unde urmează a fi executate lucrările 
permanente și unde se vor livra echipamentele și materialele precum și oricare 
alte locuri prevăzute în . prezentul contract ca fiind părți componente ale 
șantierului; 

o) utilități - reprezintă instalații de suprafață, de subteran sau aeriene ce permit 
distribuția de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, 
telefon, etc. care pot fi în proprietatea publică sau particulară; 

p) graficul de lucrări - documentul referitor la planificarea activităților care fac 
obiectul prezentului contract de achiziție publică de lucrări, cu precizarea 
termenelor pentru fazele determinante, în forma acceptată de către achizitor, 
respectiv astfel cum este acesta inclus în propunerea tehnică care se 
actualizează ori de câte ori este nevoie, și care trebuie să justifice listele de 
cantități care trebuie executate în perioada de referință în vederea 
monitorizării și evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu 
contractul; 

q) grafic de plăți - documentul referitor la planificarea prin care se 
stabilește/stabilesc termenul/termenele în care este/sunt efectuată(e) 
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facturarea de către executant și plata/plățile de către achizitor, astfel cum este 
inclus în propunerea financiară și actualizat pe parcurcul derulării prezentului 
contract; 

r) documentele executantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse în 
cerințele achizitorului care sunt colectate și/sau pregătite de executant în 
legătură cu lucrările executate și se află în custodia și grija executantului până 
la data preluării acestora de către achizitor și care includ, dar fară a se limita la: 
documente, certificate, avize și acorduri care trebuie pregătite sau obținute de 
către executant, documente necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor 
impuse de aprobări, planuri, regulamente, specificații, planșe, desene, schițe, 
modele, manuale, programe și date informatice, software, calcule și rapoarte 
precum și orice documente tehnice, după caz, așa cum sunt acestea descrise în 
caietul de sarcini; 

s) recepția la terminarea lucrărilor - recepția efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părți din construcție, independentă, care 
poate fi utilizată separat;  

t) proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor - documentul întocmit și 
semnat de către comisia de recepție numită de către achizitor la notificarea 
terminării lucrărilor autorizate și la cererea reprezentantului autorizat al 
Executantului, admițând sau nu lucrările sau a unei părți de lucrare (după caz) 
de către achizitor;  

u) despăgubire generală: suma neprevăzută expres în contract care este 
acordată de către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca și 
despăgubire plătibilă părții prejudiciate în urma încălcării contractului de către 
cealaltă parte. 

v) penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuție 
lucrări ca fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă 
parte în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor 
din contract; 

w) garanția de bună execuție: garanția ce se constituie de către executant în 
scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în 
perioada convenită a contractului,  

x) perioada de garanție acordată lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data 
recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale stabilită în prezentul 
contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala 
sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării tehnologiei, caietului 
de sarcini, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de 
materiale, instalații, etc. necorespunzătoare; 

y) forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și 
inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care 
face imposibilă executarea și respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau 
orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat 
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forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor 
uneia din părți; 

z) act adițional: document prin care se pot modifica termenii și condițiile 
contractului,  

aa) PCCVI - plan control calitate, verificări și încercări;  
bb) zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
cc) cesiune - înțelegere scrisă prin care executantul transferă unei terțe părți, în 

condițiile Legii 98/2016. drepturile și/sau obligațiile deținute prin prezentul 
contract sau parte din acestea;  

dd) conflict de interese - orice eveniment influențând capacitatea executantului 
de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică 
pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului, orice 
motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte 
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricții sunt, de 
asemenea, aplicabile oricăror persoane fizice sau juridice inclusiv 
subcontractanților, acționând sub autoritatea și controlul executantului; 

ee) lege – normă,  reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la 
legislația română dar și la Regulamente emise de CE și de asemenea, la 
obligațiile care decurg din tratatele la care este parte statul român și orice altă 
legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din 
jurisprudența comunitară; 

ff) lucrări - toate lucrările care urmează să fie realizate de către executant, 
incluzând lucrări permanente și/sau lucrări provizorii precum și orice 
modificare a acestora, inclusiv toate activitățile care necesită exercitarea unui 
rol de executant în cadrul sau în legătură cu prezentul contract;  

gg) lucrări permanente - lucrările ce trebuie executate (inclusiv instalațiile), în 
conformitate cu prevederile prezentului contract; 

hh) recepția finală – recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție a 
lucrărilor 

ii) proces-verbal de recepție finală - documentul încheiat de către comisia de 
recepție numită de către achizitor după expirarea perioadei de garanție prin 
care se precizează data la care executantul și-a încheiat obligațiile prevăzute în 
contract; 

jj) subcontractant - orice terț care nu este parte a prezentului contract și căruia i 
se încredițează anumite părți ori elemente ale lucrării/lucrărilor sau ale 
construcției/construcțiilor ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul 
prezentului contract, răspunzând în fața contractantului pentru organizarea și 
derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;  

kk) Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între executant și un terț 
ce dobândește calitatea de subcontractant, în condițiile nr. Legii 98/2016 
privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, prin care 
executantul subcontractează subcontractantului partea din contract în 
conformitate cu prevederile prezentului contract, dacă este cazul; 
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ll) vicii ascunse - defecte, lipsuri, neconformități etc. care pot fi sesizate doar de 
către un specialist sau care rezultă în urma unei utilizări în timp și care nu sunt 
prezentate la data recepției lucrării în cauză; 

mm) vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformități etc., care pot fi sesizate de o 
persoană diligentă, fără a fi nevoie de investigații de specialitate asupra lucrării 
în cauză; 

nn)  abandon – acțiunea executantului prin care întrerupe nejustificat lucrările sau 
retrage nejustificat personalul/utilajele/echipamentele și lasă nesupravegheat 
amplasamentul lucrărilor/șantierul. 
 

3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural și viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi 
interpretate ca incluzând și genul feminin și viceversa, acolo unde acest lucru este 
permis de context. 
3.2  Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice 
dacă nu se specifică în mod diferit. 
3.3  Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract si la 
prevederile legislației incidente. 
3.4  Toată legislația incidentă în cuprinsul contractului se va lua în calcul cu 
actualizări, modificări și completări, inclusiv înlocuiri, după caz. 
 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1 Executantul se obligă să proiecteze, execute, finalizeze și să remedieze lucrările 
de execuție la obiectivul de investiții „Schimbare de destinație din grădiniță în 
incubator de afaceri, reabilitare clădire pentru incubator de afaceri în orașul Bălan 
Cod SMIS 152031 –Proiectare faza PT + DTAC + Execuție lucrări”, în conformitate cu 
obligațiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate și lucrările executate în mod corespunzător și în deplină 
concordanță cu termenii și condițiile prezentului Contract, precum și cu prevederile 
legale aplicabile. 
 

5. Prețul contractului și sursa de finanțare 
5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, conform ofertei financiare, este de 6.570.850,00 lei  fară TVA,la care se 
adaugă TVA în valoare de 1.248.461,50 lei, prețul total al contractului fiind de 
7.819.311,50 lei cu TVA inclus. 
5.2  Plățile vor fi făcute în lei din bugetul Consiliului Județean Harghita sau alte 
surse legal constituite. 
5.3  (1) Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului va acoperi toate obligațiile 
Executantului potrivit prevederilor prezentului contract și toate cele necesare pentru 
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o execuție corespunzătoare, terminarea lucrărilor și remedierea tuturor defecțiunilor. 
(2) Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului include asistența proiectantului 
definite în prezentul contract și cheltuielile aferente obținerii tuturor avizelor, 
acordurilor necesare emiterii autorizației de construire. 
5.4 Sursa de finanțare pentru îndeplinirea contractului este compusă din: credite 
bugetare aprobate în bugetul județului Harghita pe anul 2023, și credit de 
angajament aprobat în bugetul județului Harghita pe anul 2023. 
5.5  Valoarea cuprinsă la art. 5.1 poate fi achitată în mai multe tranșe, însă numai 
în limitele aprobate de către dirigintele de șantier. 
 
6. Durata contractului și durata de execuție 
6.1 Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părți și 
înregistrarea acestuia și își produce efectele până la încheierea procesului verbal de 
recepție finală a lucrărilor contractate și eliberarea garanției de bună execuție. 
6.2 Durata prestării serviciilor de proiectare este de maxim 3 luni, iar durata 
executării lucrărilor, este de maxim 7 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2023, cu 
posibilitate de prelungire, prin act adițional. 
6.3 Executantul se obligă să predea proiectul aferent obiectivului de investiții 
„Schimbare de destinație din grădiniță în incubator de afaceri, reabilitare clădire 
pentru incubator de afaceri în orașul Bălan Cod SMIS 152031 –Proiectare faza PT + 
DTAC + Execuție lucrări” în măsură în care și așa cum este specificat în capitolul II. 
Tema de proiectare al Caietului de sarcini, precum și documentațiile specificate în 
capitolul II. Tema de proiectare al Caietului de sarcini, astfel: 
a) Proiectul Tehnic de Execuție (PTE) și Proiectul pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construire (PAC), în termen de 3 luni . 
b) Autorizația de Construire însoțite de documentațiile aferente în original, vizate 
spre neschimbare. 
6.4 Executantul are obligația de a realiza lucrările prevăzute în proiectul aprobat, și a 
realiza Certficatul de Performanță Energetică a clădirii construite, în maxim de 7 luni 
de la data specificată în ordinul de începere a lucrării, cu posibilitatea de prelungire 
prin Act adițional. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 Elaborarea proiectului începe de la data semnării și înregistrării contractului la 
ultima parte semnatară, iar executarea lucrărilor, după constituirea garanției de bună 
execuție, predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere a execuției de 
către achizitor, la data specificată în ordinul de începere a lucrărilor de construcții. 
7.2 Durata de executare a contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile 
calendaristice în cazul în care intervine orice fel de sistare comunicată de achizitor. 
 

8. Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până 
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare; 
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b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară; 
c) garanția de bună execuție, în original; 
d) graficul de execuție actualizat; 
e) contractele cu subcontractanții, în măsura în care în contractul de achiziție 

publică este reglementat un mecanism de efectuare a plăților directe către 
subcontractanți; 

f) acordul de asociere legalizat, dacă este cazul; 
g) acte adiționale, dacă este cazul. 

8.2 În cazul unor neconcordanțe între documentele contractului, achizitorul are 
dreptul de a decide varianta aplicabilă. 

8.3  În cazul în care pe parcursul execuției contractului se constată faptul că anumite 
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor 
prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 

8.4  Actele adiționale vor avea prioritate documentelor pe care le modifică. 
 

9. Protecția patrimoniului cultural național   
9.1  Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau 
obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.  
9.2  Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca 
muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze 
obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de 
îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini 
dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.  
9.3  Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și 
Comisia Monumentelor Istorice. 
 
10. Obligațiile principale ale executantului 
10.1 (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a 
remedia orice defecțiuni ale acestora, inclusiv viciile ascunse, cu atenția și 
promptitudinea cuvenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul 
contract, în termenul stabilit de către achizitor. 
(2)  Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
a)  reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) legate de 
materialele, echipamentele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu 
produsele achiziționate; și 
b)  daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția 
situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 
(3)  Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de 
muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura 
provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru îndeplinirea prezentului contract, în 
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măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din acesta. 
10.2  (1) Executantul are obligația de a prezenta în maxim 15 zile de la data primirii 
ordinului de începere a lucrărilor graficul de execuție actualizat, defalcat pe 
categoriile de lucrări ce fac obiectul prezentului contract, alcătuit în ordinea 
tehnologică de execuție a acestora. 
(2) Graficul de execuție reprezintă parte integrantă din contractul încheiat și are 
caracter obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului. 
10.3 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și 
siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de 
execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi 
ținut de acesta în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, precum 
și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.  
(3) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele 
precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, 
în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte 
documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de 
achizitor. 
10.4 (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în 
orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care 
executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl 
absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale. Dispozițiile art. 1858-1859 din Codul Civil se 
aplică în mod corespunzător. 
(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) 
determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste 
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 
10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele 
date după caz de proiectant/achizitor, precum și de furnizarea tuturor 
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare 
îndeplinirii responsabilității respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, 
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are 
obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în 
care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către 
achizitor. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a 
proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor. 
10.6  Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor, executantul are obligația: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență 
pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub 
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controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către 
achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele 
persoane; 
b)  să notifice achizitorul și reprezentantul ISC dacă este cazul pentru verificarea 
lucrărilor ce devin ascunse în condițiile art. 16.8 din prezentul contract; 
c) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protecție, îngrădire, alarmă și pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru 
personalul care își desfășoară activitatea pe șantier, când și unde sunt necesare sau 
au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul 
protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 
d) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale 
privind protecția mediului pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau 
neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din 
poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru; 
e) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafață și deșeurile rezultate în 
urma activităților proprii nu vor depăși valorile admise de prevederile legale în 
vigoare. 
10.7 Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data 
predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție la 
terminarea lucrării. 
10.8 (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor, executantul are 
obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu 
stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
  a)confortul riveranilor; sau 
  b)căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice 
sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei 
alte persoane. 
 (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, 
acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent 
de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru 
care responsabilitatea revine executantului. 
10.9 (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau 
podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea 
sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre 
subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, 
va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în 
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora 
asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât 
să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective. Este 
obligatorie curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe 
drumurile publice, 
(2)  În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum 
care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului datorită transportului 
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materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are 
obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea 
respectivelor poduri sau drumuri. 
(3)  Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este 
responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării 
transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a 
oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului. 
10.10 (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația: 
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de 
materiale; 
iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 
de orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de 
garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii care îi 
sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție. 
10.11 Executantul, împreună cu ceilalți factori enumerați la art. 30 din Legea nr. 
10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată, răspunde pentru viciile ascunse 
ale construcției ivite intr-un interval de 10 ani de la recepția lucrării (recepția la 
terminarea lucrărilor) și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenta 
a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, rezultate din nerespectarea 
normelor de proiectare și a detaliilor de execuție aferente execuției lucrării, în 
vigoare la data realizării ei. 
10.12 Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuția 
lucrărilor din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător 
cerințelor. Soluțiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate și aprobate 
de dirigintele de șantier și de reprezentantul/reprezentanții achizitorului. Executantul 
nu va fi îndreptățit la ajustarea prețului contractului sau la prelungirea perioadei de 
execuție pentru remedierea defecțiunilor apărute din vina sa. 
10.13 Executantul are obligația de a suporta toate cheltuielile și taxele pentru căile 
de acces cu destinație specială și/sau temporară care pot fi necesare, inclusiv cele 
pentru accesul pe șantier. De asemenea, executantul va obține, cu riscul și pe 
cheltuiala sa, orice alte facilități suplimentare din afara șantierului care îi pot fi 
necesare la execuția lucrărilor care fac obiectul prezentului contract. 
10.14 Executantul este responsabil (în relația dintre părți) de lucrările de întreținere 
care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces. 
10.15 Executantul are obligația de a asigura toate marcajele și indicatoarele de-a 
lungul drumurilor de acces și de a obține aprobarea administratorul drumului pentru 
marcaje și indicatoare precum și pentru utilizarea acestor drumuri. Achizitorul nu va fi 
răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces. Pe 
parcursul execuției lucrărilor, executantul este direct responsabil pentru semnalizarea 
rutieră de reglementare sau informare a lucrărilor, cu avizul IPJ -Serviciul rutier. 
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10.16 Executantul are obligația de a pune la dispoziție Achizitorului orice documente 
pe care trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor în conformitate cu 
prevederile legale. 
10.17 La terminarea lucrărilor de construcție executantul are obligația de a preda 
Achizitorului documentația de funcționare și Cartea Tehnică a Construcției, întocmită 
potrivit legislației în vigoare, prin colaborare cu achizitorul și proiectantul. 
10.18 Executantul are obligația de a sesiza achizitorul asupra neconformităților și 
neconcordanțelor constatate în proiecte, în vederea soluționării acestora;  
10.19 Executantul are obligația de a începe execuția lucrărilor numai la construcții 
autorizate în condițiile legii și numai pe bază și în conformitate cu proiecte verificate 
de specialiști atestați; 
10.20 Executantul are obligația de a asigura nivelul de calitate corespunzător 
cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal 
propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați; 
10.21 Executantul are obligația de convoca factorii care trebuie să participe la 
verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor 
necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor; 
10.22 Executantul are obligația de a soluționa neconformitățile, defectele și 
neconcordanțele apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de 
proiectant cu acordul Achizitorului; 
10.23 Executantul are obligația de a utiliza în execuția lucrărilor numai produse și 
procedee prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, 
care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 
înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc 
condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul 
investitorului; 
10.24 Executantul are obligația de a respecta proiectele și detaliile de execuție 
pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 
10.25 Executantul are obligația de a sesiza, în termen de 24 de ore, Inspectoratul de 
Stat în Construcții - I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul 
execuției lucrărilor; 
10.26 Executantul are obligația de a supune la recepție numai construcțiile care 
corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat investitorului documentele 
necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 
10.27 Executantul are obligația de a aduce la îndeplinire, la termenele stabilite, 
măsurile dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor 
de construcții; 
10.28 Executantul are obligația de a remedia, pe propria cheltuială, defectele 
calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de 
garanție stabilită potrivit legii; 
10.29 Executantul are obligația de a readuce terenurile ocupate temporar la starea 
lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor; 
10.30 Executantul are obligația de a stabili răspunderile tuturor participanților la 
procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în 
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conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile 
legale în vigoare; 
 
Art. 11. Alte obligații ale executantului 
11.1.1 Personalul executantului va avea calificarea, competența și experiența 
corespunzătoare pentru domeniul construcțiilor. 
11.1.2 Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie 
înlăturat) orice persoană angajată pe șantier, care: 
 a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsa de responsabilitate; 
 b) îndeplinește îndatoririle sale cu incompetenta sau neglijență; 
 c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;  
 d) persistă într-un comportament care periclitează siguranța și sănătatea 
sau protecția mediului. 
11.1.3 Executantul garantează Achizitorului că acesta operează un sistem de 
management al calității pentru lucrările realizate în cadrul contractului și că va aplica, 
pe toată perioada derulării contractului, Planul de management al calității inclus în 
propunerea tehnică. 
11.1.4 Executantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice defecțiune/neconformitate, 
astfel încât să demonstreze, în orice moment, Achizitorului, remedierea acestor 
defecțiuni/neconformități, conform Planului de calitate acceptat. 
 
11.2  Conflictul de interese 
11.2.1  Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice 
situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului 
contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor 
economice, afinităților politice ori de naționalitate, al legăturilor de rudenie ori 
afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese 
apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, 
în termen de 5 zile de la apariția acestuia. 
11.2.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 
corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Executantul 
se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și 
salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de 
interese. Executantul va înlocui, în 5 zile și fără vreo compensație din partea 
Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv 
conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație. 
11.2.3  Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită 
independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv 
conducerea și salariații din teritoriu. În cazul în care Executantul nu-și menține 
independența, Achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obține repararea 
prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea 
decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a contractului de lucrări, fără a fi 
necesar niciun preaviz, notificare sau îndeplinire a vreunei alte condișții si fără să fie 
necesară intervenția instanței judecătorești sau arbitrale. 
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11.2.4  Executantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului 
contract, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 
verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire 
aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea 
contractului, sub sancțiunea nulitatii contractului respectiv în cauză. 
 
11.3 Legislația muncii. Programul de lucru și facilități pentru personal 
11.3.1 Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplica personalului, 
inclusiv legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, 
securitatea muncii, asistență socială, emigrare și repatriere, și îi va asigura acestuia 
toate drepturile legale. 
  Executantul va asigura niveluri de salarizare și condiții de muncă care nu vor fi 
inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfășoară lucrarea. 
11.3.3 Executantul îi va obliga pe angajații săi să se conformeze tuturor legilor în 
vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii. 
11.3.4 Executantul îl va informa pe achizitor în privința programului sau de lucru 
planificat pentru fiecare săptămâna/fiecare lună de executare a prezentului contract, 
astfel încât persoana autorizata a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica și 
asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor 
contractului. 
11.3.5 Executantul va asigura și va întreține toate cele necesare pentru cazare 
precum și facilitățile sociale pentru personalul sau. 
 
11.4.  Sănătatea și securitatea muncii 
11.4.1 Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de 
muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale 
generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) procedee 
tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care 
desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile 
Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările 
ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a acestei legi aprobate prin H.G. nr. 
1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării 
contractului. 
11.4.2  În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente 
periculoase în activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica și cerceta 
accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va 
înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 
11.4.3  Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, 
compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident de muncă 
sau a vreunui prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant 
sau subcontractant. 
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11.5 Personalul și echipamentul, documente necesare pentru decontare 
(1) Executantul are obligația de a înainta documentele enumerate în Anexa nr. 1 la 
prezentul contract precum și situațiile de lucrări, atașamentele, certificatele de 
calitate/garanție/conformitate, rezultatele analizelor de laborator dirigintelui de 
șantier, care va efectua verificările prevăzute la art. 21.2.1. În cazul neprezentării 
documentelor menționate anterior dirigintele de șantier nu va putea efectua 
verificările, iar achizitorul nu va efectua plata. 
1. Executantul are obligația de a întocmi zilnic un jurnal de șantier în care va 
consemna toate evenimentele legate de lucrarea în curs. Jurnalul de șantier va fi vizat 
de către dirigintele de șantier. 
2. În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării lucrării care constituie 
obiectul prezentului contract de către organele abilitate pentru verificare și control, 
Executantul are obligația ca în termen de 15 zile de la primirea notificării din partea 
Achizitorului să restituie sumele încasate necuvenit în urma neregulilor menționate 
mai sus. Contestarea temeiniciei solicitării ori a constatărilor organelor de control nu 
înlătură obligația de restituire a executantului privind suma notificată. 
 
11.6 Conduita Executantului 
11.6.1 Executantul va acționa întotdeauna loial, imparțial și ca un consilier de 
încredere pentru Achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei 
sale precum și cu discreția necesară. Executantul nu va face declarații publice în 
legătură cu lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului 
precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale 
contractuale în raport cu acesta. Executantul nu va angaja achizitorul în niciun fel, 
fără a avea acordul prealabil scris al acestuia și va prezenta această obligație în mod 
clar terților, dacă va fi cazul. 
11.6.2 Pe perioada executării contractului, executantul se obligă să nu aducă atingere 
practicilor legale politice, culturale și religioase dominante în România, respectând 
totodată și drepturile omului. 
11.6.3  În cazul în care executantul sau oricare din subcontractanții săi, personalul, 
experții, agenții sau subordonații săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să 
dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul 
de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt 
privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a 
favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice 
alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea prezentului 
contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant. 
11.6.4  Plățile către Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori 
beneficiu ce poate deriva din acesta, și atât executantul cât și personalul său salariat 
ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun 
comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în 
legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din prezentul contract. 
11.6.5  Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, 
facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat 
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utilizate în scopurile contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris 
a achizitorului. 
11.6.7  Executantul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada 
executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, și după 
încetarea acestuia. In acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris 
prealabil al achizitorului, contractantul și personalul său, salariat ori contractat de 
acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor divulga niciodată 
oricărei alte persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau 
despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la 
recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. 
Totodată, executantul și personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului 
informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor 
desfășurate în cursul sau în scopul executării prezentului contract. 
 
11.7. Obligațiile executantului privind proiectarea 
11.7.1 Executantul se obligă să presteze serviciile de proiectare cu profesionalismul și 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, la standardele și sau performanțele 
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract, cu cerințele din tema de 
proiectare și cu clauzele prezentului contract. 
11.7.2 Executantul se obligă să asiste prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura 
provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract. 
11.7.3 (1) Documentațiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului 
la sediul acestuia, conform termenelor prevăzute la art. 5.1 din prezentul contract, 
după cum urmează: 

- Proiectul tehnic, detaliile de execuție, în 4 exemplare pe suport de 
hârtie și în format electronic editabil și pdf. precum și proiectul pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire, în 2 exemplare pe suport de hârtie;  
11.7.4 (1) Executantul își asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanților de 
a participa la discuții cu achizitorul și/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte 
ori este necesar pe parcursul derulării contractului, pentru susținerea PT și DE și până 
la data expirării garanției de bună execuție și încheierea procesului verbal de recepție 
finală.  
 (2)Termenul în care achizitorul urmează să-si dea acordul pe proiect prin 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor este de maxim 45 de zile de la primirea 
Autorizației de construire. 
 (3) Executantul are obligația de a proiecta toate lucrările (provizorii sau 
permanente) necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract. 
 (4) Executantul are obligația de a elabora proiectul în conformitate cu 
standardele tehnice și prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de 
construcție, a celor referitoare la mediu înconjurător și PSI. 
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 (5) Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor 
și/sau legislației aplicabile la elaborarea proiectului, executantul are obligația de a 
înștiința achizitorul și de a transmite propuneri pentru aplicare/actualizare. 
 (6) Executantul va soluționa neconformitățile și neconcordanțele semnalate de 
către verificatorii atestați sau de persoanele desemnate/autorizate de achizitor. 
 (7) Pe parcursul executării lucrărilor orice dispoziție de șantier va fi aprobat 
explicit, în prealabil, de către Achizitor. Costurile suplimentare față de proiectul 
aprobat, care se datorează unei erori sau omisiuni care puteau fi prevăzute la data 
întocmirii PT și DDE, sunt în sarcina executantului. 
11.7.5 Prestatorul va preda și va susține toate documentele de avizare la toți 
avizatorii și va notifica Achizitorul cu privire la solicitarea acestor avize și acorduri la 
Instituțiile respective. Plata acordurilor necesare și eliberării Autorizației de 
construire, cât și a certificatului energetic cade în sarcina Executantului. 
 
12. Obligațiile achizitorului 
12.1 (1) La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a sprijini executantul în 
obținerea autorizațiilor și avizelor necesare execuției lucrărilor de bază contractate. 
(2) Achizitorul are obligația de a solicita executantului preluarea amplasamentului 
lucrării și de a emite ordinul de începere a lucărilor.  
12.2 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, 
amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină. 
(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor 
aparate de măsurat se suportă de către executant. 
12.3 Achizitorul dacă nu este prevăzute altfel are obligația de a pune la dispoziția 
executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor de bază 
contractate, fără plată, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de 
execuție a lucrării. 
12.4 Achizitorul dacă nu este prevăzute altfel este responsabil pentru materializarea 
cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, prin borne topografice. 
12.5 Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în 
cel mult 5 zile de la notificarea executantului. 
12.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror 
alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale. 
12.7 Achizitorul va pune la dispoziția executantului, pentru informarea acestuia, toate 
datele relevante referitoare la structura geologică și condițiile hidrologice de pe 
șantier, care se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât și a celor care 
survin pe parcursul derulării prezentului contract. Executantul va avea 
responsabilitatea interpretării acestor date. 
12.8 Achizitorul va numi o persoană/mai multe persoane din personalul propriu care 
va/vor avea autoritatea să acționeze în numele acestuia, dar fără ca prin aceste 
acțiuni să se aducă vreo modificare prezentului contract sau prevederilor caietului de 
sarcini. Persoanele autorizate sunt directorul general/ director general adjunct și 
responsabilul de contract din cadrul Direcției generale tehnice sau persoanele 
notificate în alt mod Executantului de către Achizitor. 
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12.9 Achizitorul va numi și un reprezentant autorizat (inginer/diriginte cu experiență 
și calificare corespunzătoare care să aibă competența de a-și îndeplini 
responsabilitățile). Persoana autorizată numită de achizitor, nu va avea autoritatea de 
a modifica prezentul contract. 
În orice situație în care persoana autorizată își exercită o autoritate specifică pentru 
care este necesară aprobarea achizitorului, se va considera (în interesul contractului) 
că acordul acestuia, a fost dat.  
12.10 Persoana autorizată acționează în numele Achizitorului de fiecare dată când 
îndeplinește sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract. 
12.11 Persoana autorizată nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de 
sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile prevăzute în prezentul contract. 
12.12 Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, 
instrucție, notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de 
persoana autorizată nu vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are 
potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, 
discrepanțe și neconformități. 
12.13 În cazul în care achizitorul intenționează să înlocuiască persoana autorizată, 
acesta are obligația de a transmite executantului, cu cel puțin 3 zile înainte de data 
propusă pentru înlocuire, o înștiințare cuprinzând numele, adresa și autorizația celui 
care este potențialul înlocuitor al persoanei autorizate.  
 
13. Penalități, daune - interese 
13.1 În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește în termenul convenit obligațiile 
asumate față de Achizitor, acesta are dreptul de a percepe din valoarea contractului , 
dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2^1 din Ordonanța Guvernului 
nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații 
bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 
bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru partea din contract neîndeplinită.        
13.2 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligațiile de 
plată în termenul convenit, atunci Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii 
legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu 
prevederile art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea 
întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 
contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. 
13.3 Penalitățile datorate conform clauzelor 13.1. și 13.2. curg de drept din data 
scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract. 
13.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligațiilor asumate, care depășește valoarea maximă a 
penalităților ce pot fi percepute conform clauzelor 13.1. și 13.2., în completare, 
părțile datorează daune – interese în condițiile dreptului comun. 
13.5 Achizitorul este îndreptățit să rezilieze contractul fără nici o altă formalitate și 
fără intervenția instanței în cazul în care executantul nu reia executarea în termenul 
menționat în notificarea transmisă în acest scop. 
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13.6 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de 
drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese. 
 

Clauze specifice 
 
14. Garanția de bună execuție a contractului 
14.1 (1) Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului 
reprezentând 10% din prețul contractului fară TVA. Garanția de bună execuție se 
constituie și se prezintă Autorității Contractante, în original, în termen de maxim 5 
zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică, având valabilitate 
până la semnarea procesului verbal de recepție finală. 

(2) Garanția de bună execuție se constituie de către executant în scopul 
asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a 
contractului. 

(3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii 
suferite de achizitor în executarea prezentului contract sau, în cazul rezilierii 
contractului din motive imputabile executantului, precum și în cazul prejudiciilor 
produse în executarea lucrărilor prevăzute la art. 4 din contract, din vina exclusivă a 
executantului, ori în alte situații prevăzute de lege. În cazul în care prejudiciul produs 
achizitorului este mai mare decât cuantumul garanției de buna execuție, executantul 
este obligat să despăgubească achizitorul integral și întocmai. 

(4) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce 
executantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție în original conform 
alin. (1) de la prezentul articol și art. 14 clauza 14.1 (5) din prezentul contract. 

(5) Neprezentarea garanției de bună execuție în termenul prevăzut la alin. (1) 
are drept efect neintrarea în vigoare a prezentului contract și reținerea garanției de 
participare. 
14.2 În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică se 
suplimentează valoarea acestuia, executantul are obligația de a completa garanția de 
bună execuție în corelație cu noua valoare a contactului de achiziție publică, în 
condițiile și sub sancțiunile stabilite prin clauza  alin. (1), (2) și (4) din contract. 
14.3 (1) Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau sub forma 
unui instrument de garantare emis în condițiile art. 154 alin. 4 lit. b) din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Dacă părțile convin, garanția de bună execuție se poate constitui și prin 
rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, 

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), executantul are obligația de a deschide un cont 
la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 
organului fiscal competent în administrarea acestuia. 

(4) Suma inițială care se depune de către executant în contul de disponibil 
astfel deschis potrivit alin. (2) și (3) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul 
contractului de achiziție publică, lei fără TVA. 
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(5) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, achizitorul 
urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (2) și (3) prin rețineri 
succesive din sumele datorate și cuvenite executantului până la concurența sumei 
stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va 
înștiința executantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. 

(6) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele 
executantului prevăzut la alin. (3) pot fi dispuse plăți atât de către executant, cu 
avizul scris al achizitorului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de 
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este 
constituită garanția de bună execuție. 

(7) Contul de disponibil prevăzut la alin. (2) și (3) este purtător de dobândă în 
favoarea executantului. 
14.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, 
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita 
prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește din culpa sa 
obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de 
bună execuție achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât executantului, cât 
și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost 
respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției 
de bună execuție, parțial sau total, executantul are obligația de a reîntregii garanția în 
cauză raportat la restul rămas de executat. 
14.5 (1) Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție 
după cum urmează: 
a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului - 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată 
pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală. 
(2) Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție 
finală pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt 
distincte din punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor 
recepționate. 
 
15. Instalarea, organizarea, securitatea și igiena șantierului  
15.1 Instalarea șantierului  
15.1.1 Executantul trebuie să afișeze la locul șantierului un panou care să conțină 
informațiile prevăzute de legislație. 
15.1.2 Executantul achiziționează pe cheltuiala și riscul său terenurile de care ar 
putea avea  
nevoie pentru instalarea șantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la 
dispoziție de achizitor nu sunt suficiente. 
15.1.3 Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea și întreținerea 
instalațiilor șantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulației publice. 
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15.1.4 Executantul are de asemenea obligația de a monta două indicatoare/panouri 
de de informare pentru șantiere în construcție de o dimensiune de 2x1 m, conform 
modelului comunicat de către Achizitor cu următorul text: „Dezvoltăm județul 
Harghita. Acest obiectiv este realizat de către Consiliul Județean Harghita” 
”Székelyföldet építjük. Ezt az épűletet Hargita Megye Tanácsa építteti”, care după 
finalizarea lucrărilor va fi înlocuit cu următorul text: „Dezvoltăm Județul Harghita. 
Acest obiectiv a fost realizat de către Consiliul Județean Harghita” ”Székelyföldet 
építjük. Ezt az épűletet Hargita Megye Tanácsa építtette”. Achizitorul poate modifica 
textul în termen de cel mult 15 zile de la încheierea contractului. 
Indicatoarele/panourile de informare vor fi amplasate în vecinătatea construcției pe 
care se execută/s-au executat lucrările. Executantul are obligația de a păstra aceste 
panouri pe parcursul executării și în perioada de garanție a lucrărilor. 
 
15.2. Securitatea și igiena șantierului  
1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce privește securitatea proprie, a 

personalului său, precum și ale terților în vederea evitării accidentelor pe șantier. 
Acesta va avea în vedere toate reglementările și instrucțiunile autorităților 
competente.  

2. Executantul asigură iluminatul și curățenia șantierului atât în interior, cât și în 
exterior. În măsura în care este nevoie executantul va asigura și  împrejmuirea 
șantierului. 

3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terți sau circulația publică, dacă aceasta nu este deviată.  

4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie 
protejate cu panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de 
acces trebuie să fie iluminate și, la nevoie păzite. 

5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igiena instalațiilor de pe 
șantier destinate personalului, chiar și prin instalarea rețelelor de alimentare cu 
apă potabilă și de salubritate, dacă complexitatea șantierului o justifică.  

6. Toate măsurile de securitate și igienă prevăzute mai sus sunt în sarcina 
executantului. 

7. În cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile specificate mai sus și fără 
a încălca atribuțiile autorităților competente, achizitorul, pe cheltuiala 
executantului, poate să ia măsurile necesare înainte cu notificarea prealabilă a 
executantului. 

8. În caz de urgență sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
9. Intervenția autorităților competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de 

responsabilități.  
10. Achizitorul informează executantul de toate disfuncționalitățile cauzate de 

personalul de intervenție pe șantier împiedicând buna desfășurare a activității 
acestuia. 

11.  Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea 
disfuncționalităților constatate. 
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12. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igiena instalațiilor de 
pe șantier destinate personalului, chiar și prin instalarea rețelelor de alimentare cu 
apa potabilă și de salubritate, dacă complexitatea șantierului o justifică. 
 

15.3 Semnalizarea șantierului și paza circulației publice 
1. Atunci când lucrările afectează circulația publică, semnalizarea utilizării de 
către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se 
realizează sub controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă 
având ca responsabilitate furnizare și montarea de panouri și dispozitive de 
semnalizare. 
2. Dacă execuția lucrărilor presupune devierea circulației, executantul este 
responsabil, în aceleași condiții, de la executarea și întreținerea semnalizării la 
extremitățile secțiunilor unde circulația este întreruptă și a semnalizării drumurilor 
deviate. 
 
15.4  Menținerea rețelelor de comunicații și a debitului de apă 
1. Executantul trebuie să conducă execuția potrivit instrucțiunilor date și a 
restricțiilor, în special a celor care fac referire la rețelele de comunicații și la debitul 
de apă, astfel încât să mențină în condiții normale de funcționare rețelele de orice 
natură care traversează șantierul. 
2. În cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile specificate mai sus și 
fără a încălca atribuțiile autorităților competente, achizitorul, pe cheltuiala 
executantului,  poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind 
neîndeplinirea obligațiilor să producă efecte. 
3. În caz de urgență sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare 
prealabilă. 
4. Intervenția autorităților competente sau a achizitorului nu absolvă de 
responsabilități executantul.  
 
15.5 Constrângeri speciale pentru execuția lucrărilor în apropierea ariilor protejate 
1. Dacă execuția lucrărilor se desfășoară în apropierea ariilor protejate sau 
deținătoare de certificate de protecție a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul 
și cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, 
efectele care pot cauza dificultăți de acces, zgomotul motoarelor, vibrații, fum și praf. 
 
15.6 Gestiunea materialelor utilizate și a deșeurilor pe șantier 
1. Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate și a deșeurilor vor fi 
suportate de executant. 
2. Valorificarea sau eliminarea deșeurilor create prin lucrările, obiect al 
prezentului contract, intră în responsabilitatea executantului. 
3. Executantul, rămâne producătorul deșeurilor sale în privința ambalajelor 
produselor pe care le folosește și a celor rezultate din intervențiile sale. 
4. Executantul efectuează tranzacțiile, prevăzute în legislație cu privire la 
colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deșeurilor rezultate ca 
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urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor 
legale. 
5. Pentru deșeurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislației în 
vigoare. 
6. Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor 
neimplicate în lucrări. 
7. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la 
dispoziție pentru execuția lucrărilor, de deșeurile rezultate.  
 

16. Începerea și execuția lucrărilor 
16.1 (1) Executantul are obligația de a începe lucrările la data specificată în ordinul de 
începere a execuției, transmis de către achizitor ulterior constituirii garanției de bună 
execuție. 
(2) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului atrage 
rezilierea contractului cu consecința reținerii integrale a garanției de bună execuție și, 
suplimentar, plata de daune-interese pentru diferența dintre valoarea garanției de 
bună execuție constituită și cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. 
Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere și fără a fi necesar îndeplinirea 
vreunei alte formalități. 
16.2  Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspectoratului de Stat în 
Construcții data începerii efective a lucrărilor. 
16.3 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să 
fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, 
se consideră date contractuale. Acestea pot fi modificate cu acordul achizitorului, fără 
a afecta perioada de execuție a contractului. 
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, 
graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în 
care, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a 
lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în 
vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit 
nu îl va absolvi pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.  
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor 
sau dacă întârzie executarea lucrărilor, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze 
că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit prezentul contract va fi 
reziliat. 
16.4 (1) Achizitorul are obligația de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor 
prin Diriginte de șantier și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la 
prezentul contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una 
celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și 
anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de 
șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din 
partea achizitorului. 
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(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe 
șantier, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de 
îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor 
ascunse.  
16.5 Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile 
evenimente viitoare care pot apărea și asupra circumstanțelor care pot afecta negativ 
lucrările, pot majora prețul contractului sau provoca întârzieri în execuția lucrărilor. 
Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al 
evenimentelor sau circumstanțelor menționate și/sau o propunere de soluționare a 
acestora. 
16.6 (1) Materialele folosite trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația 
tehnică de execuție. 
(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele de măsură și control, utilajele 
și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul 
probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.  
(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că 
materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în 
conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste 
cheltuieli. 
16.7 Lucrările, componentele, materialele, produsele și tehnologiile se vor conforma 
specificațiilor, schițelor, studiilor, modelelor, eșantioanelor și altor cerințe prevăzute 
de contract. Carotele martor prelevate din lucrări, mostrele din materialele și 
produsele aprobate trebuie să fie la dispoziția achizitorului (reprezentantului 
acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuției. 
16.8 (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea Achizitorului. 
(2) Executantul are obligația de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate cu cel puțin 5 zile 
lucrătoare înainte de acoperirea lucrărilor ce devin ascunse, faze determinante, în 
vederea verificării lucrărilor pentru decontare. 
(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția 
Achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. 
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost 
executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către Executant. 
(5) Costul dezvelirii va fi suportat de către Executant, indiferent de calitatea lucrărilor 
acoperite, dacă lucrările au fost acoperite anterior expirării termenului de 5 zile 
prevăzut la alin. (2). 
(6)  Părțile recunosc că practic, este imposibil să se prevadă toate situațiile care pot 
apărea pe durata contractului, convenind prin prezentul, că intenția lor este ca acest 
contract să funcționeze corect și fără a fi în detrimentul oricăreia dintre ele și că, pot 
conveni în condițiile respectării prevederilor legale asupra stabilirii unor clauze 
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specifice la momentul apariției unor situații care nu sunt precizat prin prezentul 
contract. 
 
17. Întârzierea și suspendarea lucrărilor 
17.1 În cazul în care:  

a) volumul sau natura lucrărilor imprevizibile; sau 
b) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a 
survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptățesc executantul 
de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei 
părți a acestora.  

În condițiile de mai sus, părțile vor revizui de comun acord și vor conveni asupra: 
(1)  Oricărei prelungiri a duratei de execuție la care executantul are dreptul; 
(2) Totalului cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului în 
condițiile și cu respectarea limitelor prevăzute de lege.  
17.2 Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut la art. 13.2, cu excepția cazului 
prevăzut de art. 21.5 alin. (1), executantul are dreptul de a diminua ritmul execuției 
dacă achizitorul în mod repetat nu plătește în termenul de plată prevăzut în prezentul 
contract. În acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului. 
17.3 Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă,  
suspendarea executării unei părți sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, 
executantul are obligația de proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor 
lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor. 
17.4 In cazul suspendării/sistării temporare a execuției lucrărilor, durata de execuție a 
lucrărilor și durata contractului se vor prelungi automat cu perioada 
suspendării/sistării. 
17.5 Suspendarea intră în vigoare în ziua în care executantul primește o notificare 
oficială, sau la o dată ulterioară, în cazul în care notificarea prevede acest lucru. 
Achizitorul notifică executantul, în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării 
deciziei, privind reluarea activitățile suspendate sau informează cu privire la încetarea 
contractului, 
17.6 Executantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul suspendării 
contractului. 
17.7 Executantul are obligația de a relua execuția lucrărilor în termenul precizat de 
achizitor în notificare, în caz contrar devenind aplicabile dispozițiile art. 13 din 
prezentul contract. 
17.8 Executantul nu va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție dacă 
aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecințelor unor lucrări sau materiale 
necorespunzătoare sau a consecințelor omisiunii executantului de a proteja, depozita 
sau asigura paza. 
 
18. Finalizarea și recepția lucrărilor 
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18.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi 
finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul 
convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 
18.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, 
achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea 
comisiei de recepție. 
(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe 
teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia 
de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție. 
18.3 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului 
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările 
în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul, conform legislației în vigoare, 
va admite, va suspenda sau va respinge recepția. 
18.4  Achizitorul poate prelua, în condițiile prevăzute de art. 6 alin. d) din HG nr. 
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de Construcții și 
instalații aferente acestora cu completările și modificările ulterioare, o parte/sector 
de lucrare pe bază de proces verbal de recepție parțială, distinct de Procesul verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor. 
18.5 Procedurile pentru recepția lucrărilor se vor completa cu cerințele legislației în 
vigoare  referitoare la recepție. 
 
19. Testele la terminarea lucrărilor  
19.1 Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite 
Achizitorului documentele conforme cu execuția și manualele de exploatare și 
întreținere în limba română astfel încât Achizitorul să poată exploata, întreține, 
demonta, reasambla, ajusta și repara această parte a lucrărilor. 
19.2 O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepției potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise Achizitorului. 
19.3 Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate înainte de recepția la terminarea 
lucrărilor sau a sectoarelor de lucrări, contravaloarea acestora fiind suportată de 
către executant. Executantul va înștiința Achizitorul cu 5 zile înainte de data în care 
vor fi efectuate testele. 
19.4 Dacă executantul nu se prezintă la data și locul stabilit, personalul tehnic de 
specialitate poate începe efectuarea testelor în prezența achizitorului, care se vor 
considera a fi efectuate în prezența executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca 
fiind corecte. 
19.5 Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi evaluate de ambele părți. În 
cazul prevăzut de art. 36 din HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 
recepție a lucrărilor de Construcții și instalații aferente acestora cu modificările și 
completările ulterioare, efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor va 
putea fi evaluată/luată în considerare.  
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20. Perioada de garanție acordată lucrărilor 
20.1 (1) Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și 
până la recepția finală. 
          (2) Garanția lucrărilor executate este de 3 ani de la data semnării procesului 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și după împlinirea acestui termen, 
pe toată durata de existență a construcțiilor executate, pentru viciile structurale 
rezultate din nerespectarea normelor de execuție. 
20.2 (1) În perioada de execuție și în perioada de garanție, executantul are obligația, 
în urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, 
reconstrucție și remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea proiectului și clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

a) utilizării de materiale, de instalații, de tehnologii sau a unei manopere 
neconforme cu prevederile contractului;  
b) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre 
obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

În cazul în care deficiențele nu se datorează culpei executantului, lucrările de 
înlăturare a acestora vor fi în sarcina Achizitorului. 
20.3 În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 20.2 alin.(2), 
Achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le 
execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la 
executant sau reținute din cuantumul garanției de bună execuție constituite. 
 
21. Situațiile de lucrări, certificatele de plată și modalități de plată 
21.1 Contravaloarea serviciilor prestate se va achita în urma finalizării 
documentațiilor (PT), astfel: 
21.1.1.   

a) Se achită valoarea serviciilor de proiectare pentru elaborare PTE și PAC 
predate împreună cu un Raport de activitate, de catre executant (inclusiv 
valoarea taxelor, tarifelor pentru obținerea avizelor/acordurilor) dupa 
verificarea acestora de către specialiști atestați și obtinerea Autorizației de 
construire, în termen de max. 30 de zile după comunicarea aprobării 
acesteia prin Hotărâre a Consiliului Județean Harghita pe baza Avizului CTE 
din cadrul Consiliului Județean Harghita, respectiv după aprobarea 
Autorității Finanțatoare al POR 2014-2020; 

b) Se achită valoarea asistenței tehnice în tranșe, conform progresul lucrărilor 
înregistrat prin depunerea și aprobarea situaților de lucrări (procent din 
lucrări executate conform situaților de plată acceptat de către diriginte de 
șantier). Ultima plată va fi la semnarea procesului verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor și predarea documentației post execuție, și 
Raportului proiectantului la terminarea execuţiei, precum și Certificatului 
energetic. 
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21.2 Situații de lucrări 
21.2.1 (1) Executantul va transmite inginerului/dirigintelui de șantier o situație cu 
lucrările executate, însoțită de documentele din care să rezulte sumele la care se 
consideră îndreptățit. Pe baza situațiilor de lucrări, atașamentelor, certificatelor de 
calitate/garanție/conformitate, rezultatelor analizelor de laborator și a documentelor 
prevăzute în Anexa nr. 1 prezentate de către executant dirigintelui de șantier, în urma 
examinării, inspecției, măsurătorii și/sau testării dirigintele de șantier întocmește în 
termen de 30 zile Referat interimar, pe care îl prezintă Achizitorului, însoțit de 
documentele înaintate de către executant. 
(2) Lucrările care nu respectă prevederile proiectului - vizat spre neschimbare - anexă 
la contract, și/sau calitativ  sunt neconforme nu vor fi certificate de diriginte și nu pot 
fi achitate.  
(3) Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi decontate după îndeplinirea condițiilor de 
legalitate și conformitate și după aprobarea/contractarea acestora de către achizitor. 
21.2.2 Executantul va prezenta orice alt document justificativ, referitor la lucrare, 
solicitat de către dirigintele de șantier sau Achizitor. 
21.2.3 Înainte de data recepției la terminarea lucrărilor dirigintele de șantier poate să 
facă corecturi sau modificări cu privire la orice Situație de plată care ar fi trebuit 
aplicate la o Situație de plată anterioară.  
21.2.4 Achizitorul verifică lucrările și documentele justificative în termen de 15 zile de 
la primirea acestora, și solicită completări, reevaluări sau returnează dirigintelui de 
șantier Situația de plată, dacă este cazul.  
 
21.5 Plăți interimare 
21.5 (1) În termen de 30 de zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a 
facturilor fiscale aferente lucrărilor executate conform graficului de execuție 
Achizitorul va plăti Executantului suma prevăzută în Situația de plată înaintată și 
Referatul emis de către dirigintele de șantier din care se scade suma pentru care 
Achizitorul și-a motivat dezacordul. Achizitorul nu va fi condiționat de nici o sumă pe 
care o considera anterior ca fiind datorată Executantului. 
 
21.6 Plata finală 
În decurs de 30 de zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturii fiscale 
aferente lucrărilor executate, Achizitorul va proceda la plata sumelor prevăzute în 
Situația finală de plată, și Referatul final emis de către dirigintele de șantier. Dacă 
verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.  
 
21.7  Dreptul achizitorului de a refuza plata  
Achizitorul are dreptul să refuze plata în următoarele cazuri: 
(1) Executantul a realizat acțiuni necontractate, necomandate sau efectuate după sau 
înaintea termenului contractual fără acceptul achizitorului; 
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(2) Tehnologia/lucrările/materialele puse în opera au calitate necorespunzătoare, 
fapt sesizat de dirigintele de șantier. 
 
22. Ajustarea prețului contractului 

22.1 (1) Pentru lucrările executate și certificate, plățile datorate de Achizitor 
executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul 
contract. 
(2) Pentru cantitățile de lucrări măsurate, corespunzător și real executate, plățile 
datorate de achizitor executantului se calculează pe baza prețurilor unitare prevăzute 
în secțiunea financiară a listelor ofertă, cu cantități de lucrări proiectate, care se 
încadrează în sumele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
22.2 Prețurile unitare contractate sunt cele prevăzute în oferta financiară. Prețul 
contractului se ajustează sub condiția incidenței prevederilor art. 164 alin. (2) din H.G. 
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică. 
22.3 Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a 
conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi 
proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al 
contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221 - 222 din Legea nr. 
98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 
395/2016 (art. 164 și 165). 
22.4 Valoarea contractului se va ajusta în concordanță cu prevederile Ordonanței nr. 
64 din 2022 folosind următoarea formulă de calcul: 
Vapl = Vm x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x ICCmr/ICCmlr] + (Vpl - Vm) + (1 - %cpm) x {(Vpl - 
Vm) x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x ICCr/ICCplr] - (Vpl - Vm)}, 
 
unde: 
Vapl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii 
solicitării de plată; 
Vpl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată; 
Vm - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de 
către contractant la data depunerii solicitării de plată; 
ICCmr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de 
Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile 
înainte de ultima zi a lunii "n"; 
ICCmlr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de 
Institutul Național de Statistică, în luna de referință; 
ICCr - indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică 
în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi 
a lunii "n"; 
ICCplr - indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de 
Strategie şi Prognoză, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de 
ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4; 



 

 

29/40 

 

%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data 
efectuării plății; 
%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu 
există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată; 
%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în 
construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de 
Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție; 
luna "n" - luna depunerii solicitării de plată. 
În cazul în care prin normele metodologice sau orice alte norme legale se va interveni 
asupra modului/formulei de calcul se vor aplica întotdeauna cele prevăzute de 
normele aflate in vigoare la data solicitării. 
 

23. Modificarea contractului 
23.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a 
contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin acordul scris al 
părților, prin act adițional. 
23.2 Modificările nesubstanțiale astfel cum sunt stabilite în Legea 98/2016 sunt 
singurele modificări ale contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi 
proceduri de atribuire. Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în nici un caz 
și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 
avantajului competitiv pe baza căruia contractantul/executantul a fost declarat 
câștigător în cadrul procedurii de atribuire. Suma maximă cu care se va suplimenta 
contractul este corespunzătoare cheltuielilor diverse și neprevăzute și numai în 
procent maxim de 15 % așa cum a fost prevăzută în documentația tehnico-economică 
aprobată (la faza SF), procent raportat la valoarea contractului atribuit.  
23.3 Următoarele modificări se realizează în conformitate cu prevederile Legii 
98/2016 și ale HG 395/2016 precum și cu prevederile prezentului contract și fară a 
afecta caracterul general al prezentului contract prin acordul părților, respectiv prin 
act adițional: 
a. înlocuirea/introducerea de subcontractanți 
b. revizuirea prețului contractului, cu utilizarea ajustării prețului din punct de vedere 
economic, așa cum este precizat la clauzele de la art. 22. 
c. orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare și 
băncilor prin care se efectuează plățile 
d. schimbări la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementări, Standarde comunicate 
prin intermediul Caietului de sarcini, și/sau. "Metodologia propusă” din Propunerea 
Tehnică 
e. solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de 
entități/autorități cu atribuții în legătură cu lucrările care fac obiectul contractului, 
respectiv solicitări privind necesitatea obținerii de avize/acorduri/autorizații/permise 
sau altele asemenea, în plus față de cele solicitate prin legislația în vigoare la 
momentul depunerii Ofertei 
f. drepturile și obligațiile contractantului /executantului stabilite prin acest contract 
sunt preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni 
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universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile 
stabilite prin Lege. 
 
24. Asigurări 
24.1 (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o 
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, 
utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu 
și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, 
precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare autorizată. 
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul 
„Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va 
cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate). 

(4) Executantul are obligația de a se asigura că subcontractanții  au încheiat 
asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanților să 
prezinte Achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata 
primelor curente (actualizate). 
24.2 Executantul are obligația să asigure utilajele pentru o valoare cel puțin egală cu 
valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe șantier. Pentru fiecare din 
utilajele executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului 
pe șantier și până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al 
executantului. 
24.3 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații 
plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau 
prejudiciu rezultând din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia. 
 
25. Subcontractanți 
25.1 Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, 
în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
25.2 (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate 
contractele încheiate cu subcontractanții desemnați. 
(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora se constituie în 
anexe la contract. 
25.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care 
îndeplinește contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Executant de modul în care își 
îndeplinește partea sa din contract. 
25.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a 
îndeplinit partea sa din contract sau și-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea 
subcontractantului nu va modifica prețul contractului și nu se va efectua decât după 
notificarea Achizitorului și primirea aprobării din partea acestuia.  
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25.5 Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în 
care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, 
anexă la prezentul contract. 
25.6 Executantul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale 
experților, agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele sale. 
Acceptarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părți a prezentului contract 
nu va elibera executantul de niciuna dintre obligațiile sale din prezentul contract.  
25.7 Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între 
subcontractant și Achizitor. 

26. Cesiunea 
26.1 Este permisă doar cesionarea creanțelor născute din prezentul contract însă 
numai cu acordul prealabil, scris al Achizitorului, obligațiile rămânând în sarcina 
părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial. În cazul cesionării 
creanțelor fără acordul prealabil al Achizitorului, acesta din urmă are dreptul să 
rezilieze prezentul Contract fără îndeplinirea vreunei formalități, nefiind necesară 
nicio notificare sau altă măsură în vederea înștiințării rezilierii contractului pentru 
motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviințare sau 
intervenție din partea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale. 
26.2 În cazul în care un subcontractant agreat își exprimă opțiunea de a fi plătit 
direct, conform prevederilor legale, cesiunea de creanță în favoarea 
subcontractantului poate fi în prealabil acceptată de Achizitor. Valoarea creanței 
aferente prestațiilor executate se determină pe baza valorii părților prevăzute a fi 
îndeplinite de către subcontractant, conform contractului de subcontractare - anexă 
la contract. 
 
27. Încetarea și rezilierea contractului din inițiativa Achizitorului 
27.1 Prezentul contract va înceta automat dacă în termen de 30 zile de la data 
specificată în ordinul administrativ de începere sau în ordinul de reluare a execuției 
după o perioadă de suspendare, Executantul nu a demarat execuția lucrărilor. 
27.2 Prezentul contract va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o 
perioadă de 12 luni de la semnarea sa de către părți. Încetarea va opera de plin drept, 
fără necesitatea vreunei formalități sau intervenția autorităților sau a instanței de 
judecată. 
27.3 Încetarea prezentului contract în condițiile art. 27.1 și 27.2 nu va produce niciun 
fel de efecte asupra altor drepturi ale Achizitorului și executantului dobândite în baza 
contractului. 
27.4 Suplimentar față de cauzele de încetare definite la art. 27.1 și 27.2, Achizitorul 
are dreptul să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate și 
fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară în oricare dintre situațiile 
următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) executantul nu execută  contractul în conformitate cu obligațiile asumate, 
abandonează lucrările sau în mod repetat nu respectă instrucțiunile motivate ale 
Achizitorului; 
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b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către 
Achizitor sau de către reprezentantul său autorizat; 

c) executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea 
profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

d) executantul se află în culpă profesională gravă pe care Achizitorul îl poate 
demonstra prin orice mijloace de probă adecvat; 

e) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la 
personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepția situației în 
care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la prezentul contract; 

f) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea 
Contractului; 

g) executantul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana 
care furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească 
angajamentele; 

h) executantul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă, de 30 de 
zile,  notificării emise de către Achizitor, care îi solicită remedierea executării 
necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din prezentul contract, care afectează 
în mod grav executarea corespunzătoare și la timp a lucrărilor; 

i) apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât 
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
27.5 La momentul atribuirii contractului, fie executantul se afla în situația de a fi fost 
condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care 
este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o hotărâre 
definitive pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

j) constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 
367 din Legea nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificările și completările 
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

k) infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea 
286/2009. cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate 
infracțiunilor de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările 
și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a 
statului în care Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

l) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum 
este prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările 
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

m) acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 si art. 37-38 din 
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și 
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completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a 
statului în care Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

n) spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, 
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu 
modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 
36 din Legea nr. 535/2004 cu modificările și completările ulterioare sau prin 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Executantul, ca 
operator economic, a fost condamnat, 

o) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin 
art. 209-217 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare, sau 
prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Executantul, 
ca operator economic, a fost condamnat. 

p) fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind 
protejarea intereselor financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995. 
27.6 Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptățit să recupereze de la 
Executant fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățit în baza acestuia, 
orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului. 
27.7 În cazul rezilierii contractului, Achizitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor 
stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile 
contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina 
căruia s-a reziliat contractul.  
27.8 În cazul prevăzut la art. 27.7, Achizitorul va convoca în max. 15 zile de la data 
rezilierii contractului, comisia de recepție parțială/predare-primire, care va analiza 
inclusiv documentele din Cartea tehnică a construcției, elaborate la nivelul stadiului 
fizic respectiv, privind cantitatea și respectiv calitatea a lucrărilor executate. 
27.9 (1) În cazul în care oricare dintre părți încalcă prevederile Contractului prin 
neîndeplinirea  unei/unor obligații care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată 
prin încălcare va fi îndreptățită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; și/sau 
b) rezilierea Contractului. 

(2) Lucrările care nu respectă cerințele calitative, cantitative, tehnologice stabilite de  
proiect și contract, nu vor fi certificate la plată de diriginte, iar contravaloarea 
acestora, considerându-se ca reprezentând daune interese, nu vor fi achitate de 
beneficiar. 
27.10 În orice situație în care Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține 
aceste despăgubiri din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanția 
de bună execuție. 
27.11 După rezilierea contractului, Achizitorul poate decide continuarea execuției 
lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. 
 
28. Suspendarea Contractului  
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28.1 În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanțiale, 
nereguli sau de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea acestuia. 
28.2 În cazul în care erorile substanțiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile 
Executantului, Achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăților 
sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporțional cu gravitatea 
erorilor, neregulilor sau fraudei. 
 
29.  Încetarea Contractului din inițiativa Executantului 
29.1 Executantul poate rezilia prezentul contract, în urma unui preaviz de 30 zile 
acordat Achizitorului, dacă Achizitorul: 
a) nu își îndeplinește una sau mai multe din obligațiile sale, cu privire la care a 
fost  notificată în mod repetat;  
b) suspendă executarea contractului sau a oricărei părți a acestuia pentru mai 
mult de 180 de zile pentru motive nespecificate în Contract sau independente de 
culpa executantului. 
29.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al executantului 
dobândit în temeiul prezentului Contract. 
29.3 În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi executantul 
pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un 
cuantum care să conducă la depășirea de către plățile totale efectuate a valorii 
contractului. 
 
30. Drepturi de proprietate intelectuală 
30.1 În relația dintre părți, prestatorul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de 
proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare. 
30.2 (1) Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acordă achizitorului licență 
permanentă, transferabilă, neexclusivă și scutită de taxă de redevență, pentru a 
copia, folosi și transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea și 
folosirea modificărilor acestora. 
(2) Această licență: 
            a) se va aplica pe întreaga durată de viață programată sau efectivă (cea mai 
lungă din cele două) a părților relevante ale lucrării; 
            b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor 
relevante de lucrări să multiplice, să folosească și să transmită documentele 
prestatorului în scopul finalizării, operării, întreținerii, modificării, ajustării, reparării și 
demolării lucrărilor, și  
            c) în cazul în care documentele prestatorului se găsesc în forma unor programe 
de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer 
de pe șantier și alte locuri prevăzute în prezentul contract, inclusiv pe computerele 
furnizate și înlocuite de către executant. 
(3) Prin semnarea prezentului contract prestatorul înțelege să transmită achizitorului 
dreptul de a utiliza documentațiile realizate în temeiul prezentului contract în relații 
cu terții, în vederea actualizării sau readaptării documentațiilor dacă se constată 
schimbări față de condițiile inițiale din timpul proiectării.  
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30.3 Documentele prestatorului și alte documente de proiectare întocmite de 
executant (sau în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau 
transmise de către achizitor (sau în numele acestuia) unei terțe părți pentru a fi 
utilizate în alte scopuri decât cele permise de prezentul contract. 
 

31. Protecția datelor cu caracter personal 
(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu 
respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării 
proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, 
precum și în scop statistic. 
(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 
679/2016, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada 
contractuală, inclusiv pe  
perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul 
legal pentru care s-a perfectat prezentul contract. 
(3) Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit 
propriilor atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel 
corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre 
prelucrare, neprelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne 
sau externe. 
(4) Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe 
instituționale toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea 
confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal. 
(5) Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare 
a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea 
adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea 
notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal (ANSPCDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului 
(UE) 679 / 2016. 
(6) Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter 
personal din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau 
secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele 
activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679 / 2016, precum 
și a consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format 
electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP. 
 
32. Forța majoră 
32.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
32.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
32.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, 
dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
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32.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte 
părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau 
la dispoziție în vederea limitării consecințelor. 
32.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai 
mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de 
plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte 
daune-interese. 
32.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligațiilor din prezentul contract de către oricare 
din părți situația în care executarea obligațiilor este împiedicată de împrejurări de 
forță majoră care apar după data semnării Contractului de către părți. 
32.7 Executantul nu va răspunde pentru penalități contractuale sau reziliere pentru 
neexecutare dacă, și în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire 
a obligațiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forță majoră. 
În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plățile cu întârziere, pentru 
neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, și în 
măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale este 
rezultatul forței majore. 
32.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forță majoră care 
pot afecta îndeplinirea obligațiilor sale, va notifica imediat celeilalte părți cu privire la 
natura, durata probabilă și efectul probabil al împrejurării de forță majoră. În lipsa 
unor instrucțiuni scrise contrare ale Achizitorului, executantul va continua 
îndeplinirea obligațiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este 
posibil în mod rezonabil și va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forță majoră. 
Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucțiunilor 
în acest sens ale Achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia. 
32.9 Dacă executantul suportă costuri suplimentare ca urmare a conformării cu 
instrucțiunile Achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art. 32.8 
totalul sumelor corespunzătoare acestor costuri va fi certificat de către Achizitor.  
 
33. Soluționarea litigiilor 
33.1 Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între 
ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
33.2 Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul și executantul 
nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita 
ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente de la sediul 
Achizitorului.  
 
34. Limba care guvernează contractul 
34.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
34.2. Comunicări 



 

 

37/40 

 

34.2.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului 
contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în 
momentul primirii. 
34.2.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
35. Legea aplicabilă contractului 
35.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
35.2 Executantul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor din 
România, precum și reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenței Curții 
Europene de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță și se va asigura că personalul 
său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia, și 
salariații din teritoriu vor respecta și se vor supune de asemenea acelorași legi și 
reglementări.  
35.3 Executantul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenții și acțiuni în 
justiție rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, 
personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații 
acestuia, precum și salariații din teritoriu. 
 
   ACHIZITOR, 

Unitatea administrativ-teritorială  
Județul Harghita                                            

 EXECUTANT, 
Asocierea FORTAT-HAUSE – 

Arhitect Construct SRL  

    

  
 

  

Direcția economică 

director executiv 

  Serviciul Achiziții Publice 

șef serviciu 
 

 
 
 

 

Viza control financiar-preventiv   Direcția generală tehnică 
șef serviciu 

 
 

 

Viza juridică 
 

  Responsabil de contract 

consilier 
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Anexa 1 la contract 
 
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DECONTARE 
 

Nr DOCUMENT 

1. DEPUNEREA FACTURILOR FISCALE  

 - Documentațiile/proiectele verificate, de verificatori de proiecte, avizele, acordurile, inclusiv de 
racordare, autorizația de construire, se depun de către executant la registratura Consiliului 
Județean Harghita în vederea recepționării și aprobării. 
- Situațiile de lucrări, cu cantități și valori: contractate și realizate, aprobate, se depun de către 
executant la registratura Consiliului Județean Harghita în vederea verificării și confirmării de către 
reprezentanții beneficiarului, însoțite de extrasele de material, manoperă, utilaj, transport și de 
celelalte documente justificative enumerate în prezenta anexă. 
- Facturile fiscale se depun la registratura Consiliului Județean Harghita  însoțite de Certificatele de 
plată și de documente, verificate și confirmate de către reprezentanții beneficiarului, care justifică 
obligațiile de plată certe și lichide stabilite de dirigintele de șantier și sumele facturate.    

2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA PARȚIALĂ 

 - Factura fiscală 
- Certificatul interimar de plată întocmit de dirigintele de șantier, vizat de responsabilul de contract, 
însoțit de celelalte documente justificative 

2.1. Documente justificative 

 - Centralizatorul situației, situațiile cu cantități de lucrări, fișe/caietele de măsurători detaliate, 
documente privind probele și rezultatele analizelor de laborator, dacă e cazul, etc. confirmate 
de dirigintele de șantier  

 - Documente care să ateste, după caz, originea, conformitatea, caracteristicile, calitatea, 
perioada de garanție a echipamentelor, utilajelor, materialelor înglobate în lucrările permanente 

 - Alte documente: centralizatorul documentelor de transport care dovedesc că materialele au 
fost transportate la/de la șantierul lucrării,  

2.2 Jurnalul de șantier privind fazele de lucrări executate, perioada în care au fost executate, materiale 
și alte resurse utilizate, personalul care a executat și a supravegheat lucrarea 

2.3 Alte documente 

 - Ordinul de începere, Procesul verbal de predare a amplasamentului, Procese verbale de recepție 
lucrări ascunse, de faze determinante 

 - Dosar  numerotat , cu opis, pagină de titlu (contract, denumire lucrare, executant, decontare  
parțială/ finală) 

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA FINALĂ 
În completarea documentelor depuse la plata parțială se va depune: 

- Referatul dirigintelui privind executarea lucrării 

- Certificatul de performanță energetică a clădirii construite și a breviarelor  de calcul justificative 

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

- Cartea construcției – Capitol B  

 

ACHIZITOR, 
Unitatea administrativ-teritorială  

Județul Harghita                                            

 EXECUTANT, 
Asocierea FORTAT-HAUSE – Arhitect 

Construct SRL  
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Anexa 2 la contract  

Nr. 
Crt. 

Denumire 
Procent Valoare lei (fără TVA) 

%  
 

1. Total proiectare (1.1+1.2 4% 263.154,16 

1.1 

Elaborare Proiect pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire /PAC ; 
Elaborare documentații tehnice și cereri 
privind emiterea avizelor/acordurilor 
(inclusiv valoarea taxelor, tarifelor 
pentru obținerea avizelor/acordurilor) / 
AVIZE obținute 
Elaborare Proiect Tehnic de Execuție 
(Proiect tehnic+Caiete de sarcini +Detalii 
de execuție) / PTE(PT+CS+DE); 

este max. 35% din 
valoarea totală a 

serviciului de 
proiectare  

  
 92.103,95 

  

 

1.2 

Asistență tehnică din partea 
proiectantului pe durata executării 
lucrărilor  
Certificat de performanță energetică a 
clădirii construite 

este min. 65% din 
valoarea totală a 
serviciului de 
proiectare  

 171.050,21 

        

2. Total lucrare 96% 6.307.695,84 

2.1 
Lucrări de construcții de la data 
specificată în ordinul de începere a 
lucrării 

    

  Total ( pct. 1+ pct. 2) 6.570.850,00 

  TVA 1.248.461,50 

  Total cu TVA 7.819.311,50 

 
 

 

ACHIZITOR, 
Unitatea administrativ-teritorială  

Județul Harghita                                            

 EXECUTANT, 
Asocierea FORTAT-HAUSE – 

Arhitect Construct SRL  
   

 


