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Contract de lucrări 
(inclusiv proiectarea lucrărilor) 

nr. 166704/28.06.2024 
 
 
1. Părțile contractante 
 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare s-a încheiat prezentul contract de lucrări (inclusiv proiectarea lucrărilor) 

 
Între 
 

Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL HARGHITA având sediul în Miercurea-Ciuc, 
Piața Libertății nr. 5, județul Harghita, telefon: 0266/207-726, fax: 0266/207-725, având cod 
fiscal 4245763, cont bancar nr. RO98TREZ24A510103610100X și 
RO97TREZ24A510103610300X, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc reprezentată prin 
domnul Borboly Csaba având funcția de președinte, prin _______________ în calitate de 
achizitor 

și 
Asocierea RENDER BAU CONSTRUCT SRL - TIGRA-WILL SRL - HORVART ATELIER SRL, 
reprezentată prin RENDER BAU CONSTRUCT SRL cu sediul 
în_________________________________________________________________________
_______________________________, în calitate de executant, pe de altă parte. 
1.1 Oferta 
a. Executantul a examinat documentația de atribuire pentru proiectarea și execuția lucrărilor 
și se oferă să proiecteze și să execute lucrările, conform prevederilor prezentului Contract. 
b. Executantul prin semnătura de mai jos, se obligă să realizeze lucrările precizate la Art. 4 - 
Obiectul Contractului la prețul ofertat. 
 
1.2 Acceptarea 
a. Autoritatea Contractantă, prin Raportul Procedurii nr. 161576 din data de 14.05.2024, a 
declarat câștigătoare Oferta executantului, în cadrul procedurii de atribuire a contractului 
privind execuția de lucrări. 
b. Autoritatea Contractantă, prin semnarea contractului, este de acord cu faptul că, pentru 
proiectarea și execuția lucrărilor de către executant, va plăti executantului prețul proiectului 
și al lucrărilor, astfel cum este stabilit la Art. 5 — Prețul Contractului si în conformitate cu 
prevederile contractului. 
 
2. Definiții  
2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a) contract - prezentul contract de achiziție publică de lucrări cu titlu oneros asimilat, 
potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Achizitor și Executant, care 
are ca obiect proiecatrea și execuția de lucrări, și toate anexele sale; 

b) achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 

c) parte - achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 
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d) prețul contractului – suma de bani plătibilă executantului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor 
sale, asumate prin contract; 

e) cerințele achizitorului - caietul de sarcini și orice alte cerințe/instrucțiuni emise de 
achizitor pe durata executării contractului 

f) ordin administrativ: orice instrucțiune sau dispoziție emisă de achizitor către 
executant privind execuția lucrărilor. 

g) proiectul: proiectul (documentația tehnică) în baza căruia vor fi executate lucrările în 
conformitate cu prevederile din contract; 

h) amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
i) utilajele executantului - aparatele, mașinile, vehiculele și alte asemenea necesare 

pentru execuția și terminarea lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni. Sunt excluse 
lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, 
materialele și alte asemenea. 

j) materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări 
permanente, inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, 
potrivit prevederilor contractului; 

k) echipamente - aparatele, mașinile, instalațiile și vehiculele care fac parte din cadrul 
lucrărilor permanente; 

l) bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente și lucrări provizorii sau oricare 
dintre acestea, după caz; 

m) lucrări provizorii - lucrările de orice fel, altele decât echipamentele/utilajele 
executantului necesare pentru execuția și finalizarea lucrărilor permanente, inclusiv 
pentru remedierea oricăror defecțiuni ale acestora; 

n) șantier - amplasamentul lucrării unde urmează a fi executate lucrările permanente și 
unde se vor livra echipamentele și materialele precum și oricare alte locuri prevăzute 
în . prezentul contract ca fiind părți componente ale șantierului; 

o) utilități - reprezintă instalații de suprafață, de subteran sau aeriene ce permit 
distribuția de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, 
etc. care pot fi în proprietatea publică sau particulară; 

p) graficul de lucrări - documentul referitor la planificarea activităților care fac obiectul 
prezentului contract de achiziție publică de lucrări, cu precizarea termenelor pentru 
fazele determinante, în forma acceptată de către achizitor, respectiv astfel cum este 
acesta inclus în propunerea tehnică care se actualizează ori de câte ori este nevoie, și 
care trebuie să justifice listele de cantități care trebuie executate în perioada de 
referință în vederea monitorizării și evaluării ritmului evoluției lucrărilor în 
conformitate cu contractul; 

q) grafic de plăți - documentul referitor la planificarea prin care se stabilește/stabilesc 
termenul/termenele în care este/sunt efectuată(e) facturarea de către executant și 
plata/plățile de către achizitor, astfel cum este inclus în propunerea financiară și 
actualizat pe parcursul derulării prezentului contract; 

r) documentele executantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse în 
cerințele achizitorului care sunt colectate și/sau pregătite de executant în legătură cu 
lucrările executate și se află în custodia și grija executantului până la data preluării 
acestora de către achizitor și care includ, dar fară a se limita la: documente, certificate, 
avize și acorduri care trebuie pregătite sau obținute de către executant, documente 
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necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor impuse de aprobări, planuri, 
regulamente, specificații, planșe, desene, schițe, modele, manuale, programe și date 
informatice, software, calcule și rapoarte precum și orice documente tehnice, după 
caz, așa cum sunt acestea descrise în caietul de sarcini; 

s) recepția la terminarea lucrărilor - recepția efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părți din construcție, independentă, care poate fi 
utilizată separat;  

t) proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor - documentul întocmit și semnat de 
către comisia de recepție numită de către achizitor la notificarea terminării lucrărilor 
autorizate și la cererea reprezentantului autorizat al Executantului, admițând sau nu 
lucrările sau a unei părți de lucrare (după caz) de către achizitor;  

u) despăgubire generală: suma neprevăzută expres în contract care este acordată de 
către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca și despăgubire plătibilă 
părții prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte. 

v) penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuție lucrări ca 
fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte în caz de 
neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor din contract; 

w) garanția de bună execuție: garanția ce se constituie de către executant în scopul 
asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a 
contractului,  

x) perioada de garanție acordată lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data 
recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale stabilită în prezentul contract 
și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor 
deficiențelor apărute datorită nerespectării tehnologiei, caietului de sarcini, a 
prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, 
etc. necorespunzătoare; 

y) forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care 
nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă 
executarea și respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, 
restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea 
celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; 

z) act adițional: document prin care se pot modifica termenii și condițiile contractului,  
aa) PCCVI - plan control calitate, verificări și încercări;  
bb) zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
cc) cesiune - înțelegere scrisă prin care executantul transferă unei terțe părți, în condițiile 

Legii 98/2016. drepturile și/sau obligațiile deținute prin prezentul contract sau parte 
din acestea;  

dd) conflict de interese - orice eveniment influențând caDTACitatea executantului de a 
exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în 
orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului, orice motiv în legătură cu 
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, 
ale executantului. Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricăror persoane 
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fizice sau juridice inclusiv subcontractanților, acționând sub autoritatea și controlul 
executantului; 

ee) lege – normă,  reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația 
română dar și la Regulamente emise de CE și de asemenea, la obligațiile care decurg 
din tratatele la care este parte statul român și orice altă legislație secundară direct 
aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudența comunitară; 

ff) lucrări - toate lucrările care urmează să fie realizate de către executant, incluzând 
lucrări permanente și/sau lucrări provizorii precum și orice modificare a acestora, 
inclusiv toate activitățile care necesită exercitarea unui rol de executant în cadrul sau 
în legătură cu prezentul contract;  

gg) lucrări permanente - lucrările ce trebuie executate (inclusiv instalațiile), în 
conformitate cu prevederile prezentului contract; 

hh) recepția finală – recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor 
ii) proces-verbal de recepție finală - documentul încheiat de către comisia de recepție 

numită de către achizitor după expirarea perioadei de garanție prin care se precizează 
data la care executantul și-a încheiat obligațiile prevăzute în contract; 

jj) subcontractant - orice terț care nu este parte a prezentului contract și căruia i se 
încredițează anumite părți ori elemente ale lucrării/lucrărilor sau ale 
construcției/construcțiilor ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul 
prezentului contract, răspunzând în fața contractantului pentru organizarea și 
derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;  

kk) Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între executant și un terț ce 
dobândește calitatea de subcontractant, în condițiile nr. Legii 98/2016 privind 
achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, prin care executantul 
subcontractează subcontractantului partea din contract în conformitate cu 
prevederile prezentului contract, dacă este cazul; 

ll) vicii ascunse - defecte, lipsuri, neconformități etc. care pot fi sesizate doar de către un 
specialist sau care rezultă în urma unei utilizări în timp și care nu sunt prezentate la 
data recepției lucrării în cauză; 

mm) vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformități etc., care pot fi sesizate de o 
persoană diligentă, fără a fi nevoie de investigații de specialitate asupra lucrării în 
cauză; 

nn)  abandon – acțiunea executantului prin care întrerupe nejustificat lucrările sau retrage 
nejustificat personalul/utilajele/echipamentele și lasă nesupravegheat 
amplasamentul lucrărilor/șantierul. 
 

3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural și viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca 
incluzând și genul feminin și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2  Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit. 
3.3  Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract si la 
prevederile legislației incidente. 
3.4  Toată legislația incidentă în cuprinsul contractului se va lua în calcul cu actualizări, 
modificări și completări, inclusiv înlocuiri, după caz. 
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Clauze obligatorii  

 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1 Executantul se obligă să proiecteze, execute, finalizeze și să remedieze lucrările de 
execuție la obiectivul de investiții „Reabilitare energetică, modernizare și extindere 
Policlinica stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului 
(PT+DTAC+Execuție)” în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile 
prestate și lucrările executate în mod corespunzător și în deplină concordanță cu termenii și 
condițiile prezentului Contract, precum și cu prevederile legale aplicabile. 
 
5. Prețul contractului și sursa de finanțare 
5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, conform ofertei financiare, este de 7.630.058,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 
în valoare de 144.9711,02 lei, prețul total al contractului fiind de 9.079.769,02 lei cu TVA 
inclus. 
5.2  Plățile vor fi făcute în lei din bugetul Consiliului Județean Harghita sau alte surse legal 
constituite. 
5.3  (1) Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului va acoperi toate obligațiile 
Executantului potrivit prevederilor prezentului contract și toate cele necesare pentru o 
execuție corespunzătoare, terminarea lucrărilor și remedierea tuturor defecțiunilor. (2) 
Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului include asistența proiectantului definite în 
prezentul contract și cheltuielile aferente obținerii tuturor avizelor, acordurilor necesare 
emiterii autorizației de construire. 
5.4 În vederea finanțării investiției „Reabilitare energetică, modernizare și extindere 
Policlinica stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului” 
(PT+DTAC+Execuție) au fost accesate fonduri nerambursabile aferente Planului Național de 
Redresare si Reziliență in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 
PNRR/2022/C5/B.2,2/1, Componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – „Schema de granturi pentru 
eficiență energetică si reziliență în clădiri publice” cu contractul de finanțare nr. 
8498/20.01.2023 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și 
UAT Județul Harghita, reprezentând fonduri eligibile, respectiv din fonduri neeligibile din 
bugetul UAT Județul Harghita. 
5.5  Valoarea cuprinsă la art. 5.1 poate fi achitată în mai multe tranșe, însă numai în limitele 
aprobate de către dirigintele de șantier. 
 
6. Durata contractului, durata de realizare 
6.1 Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părți și înregistrarea 
acestuia și își produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepție finală a 
lucrărilor contractate și eliberarea garanției de bună execuție. 
6.2 Durata de realizare a investiţiei: (Proiectare, Asistența și Executie) este de 12 luni (360 
zile) din care durata prestării serviciilor de proiectare este de maxim 4 luni (120 zile), iar 
durata executării lucrărilor și asistența tehnică din partea proiectantului, este de maxim 8 luni 
(240 zile), cu posibilitatea de prelungire a duratei contractului prin Act adițional. 
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6.3 Executantul se obligă să predea proiectul aferent obiectivului de investiții „Reabilitare 
energetică, modernizare și extindere Policlinica stomatologică, precum și amenajare 
parcare auto în curtea imobilului” și să execute lucrările în măsură în care este specificat în 
Caietul de sarcini si documentele anexate acestuia. 
a) Proiectul Tehnic de Execuție (PTE), Documentație tehnică pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construire (DTAC) și Avizele, acordurile necesare pentru obținerea Autorizației 
de construire în termen de 4 luni (120 zile). 
b) Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor, 
acordurilor şi efectuarea verificarilor potrivit prevederilor legale pentru cerinţele de calitate 
de specialişti atestaţi şi nici perioada necesară obținerii autorizatiei de construire, respectiv 
aprobarea prin hotărârea beneficiarului a documentației tehnico-economice. În termenul 
alocat Executantul trebuie să predea documentatia necesară obținerii avizelor și autorizației 
de construire, respectiv documentația pentru efectuarea verificărilor de către specialiști 
atestați. 
6.4 Executantul are obligația de a presta serviciile de asistența tehnică din partea 
proiectantului pe perioada identică cu durata execuției conform clauzei 6.5 din prezentul 
contract. 
6.5 Executantul are obligația de a realiza lucrările prevăzute în proiectul aprobat, în maxim 
de 8 luni (240 zile) de la data specificată în ordinul de începere a lucrării. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 Elaborarea proiectului începe, după constituirea garanției de bună execuție de către 
executant, de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere Proiectare, iar executarea 
lucrărilor începe, după predarea amplasamentului, de la data emiterii Ordinului Administrativ 
de Începere Lucrări de către achizitor. 
7.2 Durata de executare a contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile 
calendaristice în cazul în care intervine orice fel de sistare comunicată de achizitor. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară; 
c) garanția de bună execuție, în original; 
d) graficul de execuție actualizat; 
e) contractele cu subcontractanții, în măsura în care în contractul de achiziție publică este 

reglementat un mecanism de efectuare a plăților directe către subcontractanți; 
f) acordul de asociere legalizat, dacă este cazul; 
g) acte adiționale, dacă este cazul. 

8.2  În cazul unor neconcordanțe între documentele contractului, achizitorul are dreptul de a 
decide varianta aplicabilă. 

8.3  În cazul în care pe parcursul execuției contractului se constată faptul că anumite 
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în 
caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 

8.4  Actele adiționale vor avea prioritate documentelor pe care le modifică. 
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9. Protecția patrimoniului cultural național  
9.1  Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de 
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre 
părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.  
9.2  Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi 
sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 
9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul 
despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind 
îndepărtarea acestora.  
9.3  Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și Comisia 
Monumentelor Istorice. 
 
10. Obligațiile principale ale executantului 
10.1 (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia 
orice defecțiuni ale acestora, inclusiv viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită și 
în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, în termenul stabilit de către 
achizitor. 
(2)  Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
a)  reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) legate de materialele, echipamentele, 
instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și 
b)  daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 
(3)  Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie 
definitivă, cerute de și pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
acesta. 
10.2  (1) Executantul are obligația de a prezenta în maxim 15 zile de la data primirii ordinului 
de începere a lucrărilor graficul de execuție actualizat cu o durată maximă de 8 luni defalcat 
pe categoriile de lucrări ce fac obiectul prezentului contract, alcătuit în ordinea tehnologică 
de execuție a acestora. 
(2) Graficul de execuție reprezintă parte integrantă din contractul încheiat și are caracter 
obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului. 
10.3 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța 
tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, 
cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de 
acesta în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către 
persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.  
(3) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate 
în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile 
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convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care 
executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
10.4 (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice 
problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 
consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de 
a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa 
dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
Dispozițiile art. 1858-1859 din Codul Civil se aplică în mod corespunzător. 
(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului. 
10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date 
după caz de proiectant/achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, 
instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității 
respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către achizitor. Pentru verificarea trasării 
de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, 
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
10.6  Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor, executantul are obligația: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe 
șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) 
și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de 
ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 
b)  să notifice achizitorul și reprezentantul ISC dacă este cazul pentru verificarea lucrărilor 
ce devin ascunse în condițiile art. 16.8 din prezentul contract; 
c) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protecție, îngrădire, alarmă și pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul 
care își desfășoară activitatea pe șantier, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de 
către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 
asigurării confortului riveranilor; 
d) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind 
protecția mediului pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns 
provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau 
alți factori generați de metodele sale de lucru; 
e) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafață și deșeurile rezultate în urma 
activităților proprii nu vor depăși valorile admise de prevederile legale în vigoare. 
10.7 Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data predării 
amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrării. 
10.8 (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor, executantul are obligația, în 
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod 
abuziv: 
 a)confortul riveranilor; sau 
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 b)căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care 
deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
 (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în 
justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea 
revine executantului. 
10.9 (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va 
selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel 
încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura 
în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și 
podurilor respective. Este obligatorie curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea 
din șantier pe drumurile publice, 
(2)  În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu sau care se află pe traseul șantierului datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(3)  Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil 
și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului. 
10.10 (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația: 
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale; 
iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 
fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, 
numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție. 
10.11 Executantul, împreună cu ceilalți factori enumerați la art. 30 din Legea nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții, actualizată, răspunde pentru viciile ascunse ale construcției 
ivite intr-un interval de 10 ani de la recepția lucrării (recepția la terminarea lucrărilor) și după 
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenta a construcției, pentru viciile structurii 
de rezistență, rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și a detaliilor de execuție 
aferente execuției lucrării, în vigoare la data realizării ei. 
10.12 Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuția lucrărilor din 
vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor. Soluțiile propuse 
pentru remedierea defectelor vor fi verificate și aprobate de dirigintele de șantier și de 
reprezentantul/reprezentanții achizitorului. Executantul nu va fi îndreptățit la ajustarea 
prețului contractului sau la prelungirea perioadei de execuție pentru remedierea 
defecțiunilor apărute din vina sa. 
10.13 Executantul are obligația de a suporta toate cheltuielile și taxele pentru căile de acces 
cu destinație specială și/sau temporară care pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe 
șantier. De asemenea, executantul va obține, cu riscul și pe cheltuiala sa, orice alte facilități 
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suplimentare din afara șantierului care îi pot fi necesare la execuția lucrărilor care fac obiectul 
prezentului contract. 
10.14 Executantul este responsabil (în relația dintre părți) de lucrările de întreținere care pot 
fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces. 
10.15 Executantul are obligația de a asigura toate marcajele și indicatoarele de-a lungul 
drumurilor de acces și de a obține aprobarea administratorul drumului pentru marcaje și 
indicatoare precum și pentru utilizarea acestor drumuri. Achizitorul nu va fi răspunzător 
pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces. Pe parcursul execuției 
lucrărilor, executantul este direct responsabil pentru semnalizarea rutieră de reglementare 
sau informare a lucrărilor, cu avizul IPJ -Serviciul rutier. 
10.16 Executantul are obligația de a pune la dispoziție Achizitorului orice documente pe care 
trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor în conformitate cu prevederile 
legale. 
10.17 La terminarea lucrărilor de construcție executantul are obligația de a preda 
Achizitorului documentația de funcționare și Cartea Tehnică a Construcției, întocmită potrivit 
legislației în vigoare, prin colaborare cu achizitorul și proiectantul. 
10.18 Executantul are obligația de a sesiza achizitorul asupra neconformităților și 
neconcordanțelor constatate în proiecte, în vederea soluționării acestora;  
10.19 Executantul are obligația de a începe execuția lucrărilor numai la construcții autorizate 
în condițiile legii și numai pe bază și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști 
atestați; 
10.20 Executantul are obligația de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor 
printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili 
tehnici cu execuția autorizați; 
10.21 Executantul are obligația de convoca factorii care trebuie să participe la verificarea 
lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare 
efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor; 
10.22 Executantul are obligația de a soluționa neconformitățile, defectele și 
neconcordanțele apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de 
proiectant cu acordul Achizitorului; 
10.23 Executantul are obligația de a utiliza în execuția lucrărilor numai produse și procedee 
prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la 
realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a 
procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe 
baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului; 
10.24 Executantul are obligația de a respecta proiectele și detaliile de execuție pentru 
realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 
10.25 Executantul are obligația de a sesiza, în termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat în 
Construcții - I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor; 
10.26 Executantul are obligația de a supune la recepție numai construcțiile care corespund 
cerințelor de calitate și pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii 
cărții tehnice a construcției; 
10.27 Executantul are obligația de a aduce la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile 
dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 
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10.28 Executantul are obligația de a remedia, pe propria cheltuială, defectele calitative 
apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită 
potrivit legii; 
10.29 Executantul are obligația de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor 
inițială, la terminarea execuției lucrărilor; 
10.30 Executantul are obligația de a stabili răspunderile tuturor participanților la procesul de 
producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul 
propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare; 
 
Art. 11  Alte obligații ale executantului 
11.1.1 Personalul executantului va avea calificarea, competența și experiența 
corespunzătoare pentru domeniul construcțiilor. 
11.1.2 Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice 
persoană angajată pe șantier, care: 
 a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsa de responsabilitate; 
 b) îndeplinește îndatoririle sale cu incompetență sau neglijență; 
 c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;  
 d) persistă într-un comportament care periclitează siguranța și sănătatea sau 
protecția mediului. 
11.1.3 Executantul garantează Achizitorului că acesta operează un sistem de management al 
calității pentru lucrările realizate în cadrul contractului și că va aplica, pe toată perioada 
derulării contractului, Planul de management al calității inclus în propunerea tehnică. 
11.1.4 Executantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice defecțiune/neconformitate, astfel încât 
să demonstreze, în orice moment, Achizitorului, remedierea acestor 
defecțiuni/neconformități, conform Planului de calitate acceptat. 
 
11.2  Conflictul de interese 
11.2.1  Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație 
care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului contract. 
Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, 
afinităților politice ori de naționalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror 
alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării 
prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariția 
acestuia. 
11.2.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare 
și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Executantul se va asigura că 
personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu 
se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 
zile și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice membru al personalului său 
salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o 
astfel de situație. 
11.2.3  Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită 
independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și 
salariații din teritoriu. În cazul în care Executantul nu-și menține independența, Achizitorul, 
fără afectarea dreptului acesteia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca 
urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu efect 



12 

 

imediat a contractului de lucrări, fără a fi necesar niciun preaviz, notificare sau îndeplinire a 
vreunei alte condiții și fără să fie necesară intervenția instanței judecătorești sau arbitrale. 
11.2.4  Executantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, 
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 
ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei 
perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulitatii 
contractului respectiv în cauză. 
 
11.3 Legislația muncii. Programul de lucru și facilități pentru personal 
11.3.1 Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplica personalului, inclusiv 
legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, 
asistență socială, emigrare și repatriere, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 
  Executantul va asigura niveluri de salarizare și condiții de muncă care nu vor fi inferioare 
celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfășoară lucrarea. 
11.3.3 Executantul îi va obliga pe angajații săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, 
inclusiv celor legate de securitatea muncii. 
11.3.4 Executantul îl va informa pe achizitor în privința programului sau de lucru planificat 
pentru fiecare săptămâna/fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât 
persoana autorizata a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica și asigura continuitatea 
supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului. 
11.3.5 Executantul va asigura și va întreține toate cele necesare pentru cazare precum și 
facilitățile sociale pentru personalul sau. 
 
11.4.  Sănătatea și securitatea muncii 
11.4.1 Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 
de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către 
lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta 
(subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 
319/2006 cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a 
acestei legi aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută 
pe timpul desfășurării contractului. 
11.4.2  În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă, 
evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă pe raza căruia s-a produs. 
11.4.3  Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații 
plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident de muncă sau a vreunui prejudiciu 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant. 
 
11.5 Personalul și echipamentul, documente necesare pentru decontare 
(1) Executantul are obligația de a înainta documentele enumerate în Anexa nr. 1 la prezentul 
contract precum și situațiile de lucrări, atașamentele, certificatele de 
calitate/garanție/conformitate, rezultatele analizelor de laborator dirigintelui de șantier, care 
va efectua verificările prevăzute la art. 21.2.1. În cazul neprezentării documentelor 
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menționate anterior dirigintele de șantier nu va putea efectua verificările, iar achizitorul nu 
va efectua plata. 
1. Executantul are obligația de a întocmi zilnic un jurnal de șantier în care va consemna 
toate evenimentele legate de lucrarea în curs. Jurnalul de șantier va fi vizat de către dirigintele 
de șantier. 
2. În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării lucrării care constituie obiectul 
prezentului contract de către organele abilitate pentru verificare și control, Executantul are 
obligația ca în termen de 15 zile de la primirea notificării din partea Achizitorului să restituie 
sumele încasate necuvenit în urma neregulilor menționate mai sus. Contestarea temeiniciei 
solicitării ori a constatărilor organelor de control nu înlătură obligația de restituire a 
executantului privind suma notificată. 
 
11.6 Conduita Executantului 
11.6.1 Executantul va acționa întotdeauna loial, imparțial și ca un consilier de încredere 
pentru Achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale precum și cu 
discreția necesară. Executantul nu va face declarații publice în legătură cu lucrările executate 
fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului precum și să participe în orice activități care 
sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta. Executantul nu va angaja 
achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia și va prezenta această 
obligație în mod clar terților, dacă va fi cazul. 
11.6.2 Pe perioada executării contractului, executantul se obligă să nu aducă atingere 
practicilor legale politice, culturale și religioase dominante în România, respectând totodată 
și drepturile omului. 
11.6.3  În cazul în care executantul sau oricare din subcontractanții săi, personalul, experții, 
agenții sau subordonații săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau 
oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori 
recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract 
sau orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice 
persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, 
achizitorul poate decide încetarea prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept 
anterior dobândit de executant. 
11.6.4  Plățile către Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu 
ce poate deriva din acesta, și atât executantul cât și personalul său salariat ori contractat, 
inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, 
alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea 
obligațiilor din prezentul contract. 
11.6.5  Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate 
sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile 
contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului. 
11.6.7  Executantul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, și după încetarea acestuia. In 
acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al achizitorului, 
contractantul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și 
salariații din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio 
informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică 
nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării 
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prezentului contract. Totodată, executantul și personalul său nu vor utiliza în dauna 
achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor 
desfășurate în cursul sau în scopul executării prezentului contract. 
 
11.7. Obligațiile executantului privind proiectarea 
11.7.1 Executantul se obligă să presteze serviciile de proiectare cu profesionalismul și 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, la standardele și sau performanțele 
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract, cu cerințele din Caietul de sarcini și cu 
clauzele prezentului contract. 
11.7.2 Executantul se obligă să asiste prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie 
definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
11.7.3 (1) Documentațiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului la sediul 
acestuia, conform termenelor prevăzute la art. 5.1 din prezentul contract, după cum 
urmează: 
Proiectul tehnic de execuție(PTE), în 4 exemplare pe suport de hârtie și în format electronic 
editabil și pdf. precum și Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construire(DTAC), în 2 exemplare pe suport de hârtie;  
11.7.4 (1) Executantul își asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanților de a 
participa la discuții cu achizitorul și/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este 
necesar pe parcursul derulării contractului, pentru susținerea PTE și DTAC și până la data 
expirării garanției de bună execuție și încheierea procesului verbal de recepție finală.  
 (2) Termenul în care achizitorul urmează să-si dea acordul pe proiect prin emiterea 
ordinului de începere a lucrărilor este de maxim 45 de zile de la primirea Autorizației de 
construire si/sau aprobarea documentației tehnico-economice de către achizitor. 
 (3) Executantul are obligația de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) 
necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract. 
 (4) Executantul are obligația de a elabora proiectul în conformitate cu standardele 
tehnice și prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcție, a celor 
referitoare la mediu înconjurător și PSI. 
 (5) Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor și/sau 
legislației aplicabile la elaborarea proiectului, executantul are obligația de a înștiința 
achizitorul și de a transmite propuneri pentru aplicare/actualizare. 
 (6) Executantul va soluționa neconformitățile și neconcordanțele semnalate de către 
verificatorii atestați sau de persoanele desemnate/autorizate de achizitor. 
 (7) Pe parcursul executării lucrărilor orice dispoziție de șantier va fi aprobat explicit, în 
prealabil, de către Achizitor. Costurile suplimentare față de proiectul aprobat, care se 
datorează unei erori sau omisiuni care puteau fi prevăzute la data întocmirii PT și DDE, sunt 
în sarcina executantului. 
11.7.5 Executantul va preda și va susține toate documentele de avizare la toți avizatorii și va 
notifica Achizitorul cu privire la solicitarea acestor avize și acorduri la Instituțiile respective. 
Plata acordurilor necesare și eliberării Autorizației de construire, cade în sarcina 
Executantului. 
 
12. Obligațiile achizitorului 
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12.1 (1) La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a sprijini executantul în obținerea 
autorizațiilor și avizelor necesare execuției lucrărilor contractate. 
(2) Achizitorul are obligația de a solicita executantului preluarea amplasamentului lucrării și 
de a emite ordinul de începere a lucărilor.  
12.2 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, 
amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină. 
(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către executant. 
12.3 Achizitorul, dacă nu este prevăzut altfel, are obligația de a pune la dispoziția 
executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără 
plată, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării. 
12.4 Achizitorul, dacă nu este prevăzut altfel, este responsabil pentru materializarea cotelor 
de nivel în imediata apropiere a terenului, prin borne topografice. 
12.5 Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 
5 zile de la notificarea executantului. 
12.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte 
informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale. 
12.7 Achizitorul va pune la dispoziția executantului, pentru informarea acestuia, toate datele 
relevante referitoare la structura geologică și condițiile hidrologice de pe șantier, care se află 
în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât și a celor care survin pe parcursul derulării 
prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea interpretării acestor date. 
12.8 Achizitorul va numi o persoană/mai multe persoane din personalul propriu care va/vor 
avea autoritatea să acționeze în numele acestuia, dar fără ca prin aceste acțiuni să se aducă 
vreo modificare prezentului contract sau prevederilor caietului de sarcini. Persoanele 
autorizate sunt directorul general/ director general adjunct și responsabilul de contract din 
cadrul Direcției generale tehnice sau persoanele notificate în alt mod Executantului de către 
Achizitor. 
12.9 Achizitorul va numi și un reprezentant autorizat (inginer/diriginte cu experiență și 
calificare corespunzătoare care să aibă competența de a-și îndeplini responsabilitățile). 
Persoana autorizată numită de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul 
contract. 
În orice situație în care persoana autorizată își exercită o autoritate specifică pentru care este 
necesară aprobarea achizitorului, se va considera (în interesul contractului) că acordul 
acestuia, a fost dat.  
12.10 Persoana autorizată acționează în numele Achizitorului de fiecare dată când 
îndeplinește sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract. 
12.11 Persoana autorizată nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, 
obligațiile sau responsabilitățile prevăzute în prezentul contract. 
12.12 Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, 
notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de persoana autorizată 
nu vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor 
contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și neconformități. 
12.13 În cazul în care achizitorul intenționează să înlocuiască persoana autorizată, acesta are 
obligația de a transmite executantului, cu cel puțin 3 zile înainte de data propusă pentru 
înlocuire, o înștiințare cuprinzând numele, adresa și autorizația celui care este potențialul 
înlocuitor al persoanei autorizate.  
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13. Penalități, daune - interese 
13.1 În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește în termenul convenit obligațiile asumate 
față de Achizitor, acesta are dreptul de a percepe din valoarea contractului , dobânda legală 
penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2^1 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind 
dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 
43/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru partea din contract neîndeplinită. 
13.2 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligațiile de plată în 
termenul convenit, atunci Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 
penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din 
Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de 
plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia 
și autorități contractante. 
13.3 Penalitățile datorate conform clauzelor 13.1. și 13.2. curg de drept din data scadenței 
obligațiilor asumate conform prezentului contract. 
13.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligațiilor asumate, care depășește valoarea maximă a penalităților ce pot fi percepute 
conform clauzelor 13.1. și 13.2., în completare, părțile datorează daune – interese în 
condițiile dreptului comun. 
13.5 Achizitorul este îndreptățit să rezilieze contractul fără nici o altă formalitate și fără 
intervenția instanței în cazul în care executantul nu reia executarea în termenul menționat în 
notificarea transmisă în acest scop. 
13.6 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în 
mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și 
de a pretinde plata de daune-interese. 
 

Clauze specifice  
 
14. Garanția de bună execuție a contractului 
14.1 (1) Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului 
reprezentând 10 % din prețul contractului fară TVA. Garanția de bună execuție se constituie 
și se prezintă Autorității Contractante, în original, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 
data semnării contractului de achiziție publică, având valabilitate până la semnarea 
procesului verbal de recepție finală.  

(2) Garanția de bună execuție se constituie de către executant în scopul asigurării 
achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. 

(3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite 
de achizitor în executarea prezentului contract sau, în cazul rezilierii contractului din motive 
imputabile executantului, precum și în cazul prejudiciilor produse în executarea lucrărilor 
prevăzute la art. 4 din contract, din vina exclusivă a executantului, ori în alte situații prevăzute 
de lege. În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul 
garanției de buna execuție, executantul este obligat să despăgubească achizitorul integral și 
întocmai. 
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(4) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce 
executantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție în original conform alin. (1) 
de la prezentul articol și art. 14 clauza 14.1 (5) din prezentul contract. 

(5) Neprezentarea garanției de bună execuție în termenul prevăzut la alin. (1) are drept 
efect neintrarea în vigoare a prezentului contract și reținerea garanției de participare. 
14.2 În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică se 
suplimentează valoarea acestuia, executantul are obligația de a completa garanția de bună 
execuție în corelație cu noua valoare a contactului de achiziție publică, în condițiile și sub 
sancțiunile stabilite prin clauza  alin. (1), (2) și (4) din contract. 
14.3 (1) Garanția de bună execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis de 
o instituție de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile 
Legii, care devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (4)-(5) din HG nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, aplicându-se corespunzător. 
14.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând 
pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul 
în care executantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior 
emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica 
pretenția atât executantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând 
obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația 
executării garanției de bună execuție, parțial sau total, executantul are obligația de a 
reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
14.5 (1) Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum 
urmează: 
a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului - verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală. 
(2) Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție finală pot 
fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de 
vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate. 
 
15. Instalarea, organizarea, securitatea și igiena șantierului  
15.1 Instalarea șantierului  
15.1.1 Executantul trebuie să afișeze la locul șantierului un panou care să conțină informațiile 
prevăzute de legislație. 
15.1.2 Executantul achiziționează pe cheltuiala și riscul său terenurile de care ar putea avea 
nevoie pentru instalarea șantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziție de 
achizitor nu sunt suficiente. 
15.1.3 Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea și întreținerea 
instalațiilor șantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulației publice. 
15.1.4 Executantul are de asemenea obligația de a monta două indicatoare/panouri de 
informare pentru șantiere în construcție de o dimensiune de 2x1 m, conform modelului 
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comunicat de către Achizitor cu următorul text: „Dezvoltăm județul Harghita. Acest obiectiv 
este realizat de către Consiliul Județean Harghita” ”Székelyföldet építjük. Ezt az épületet 
Hargita Megye Tanácsa építteti”, care după finalizarea lucrărilor va fi înlocuit cu următorul 
text: „Dezvoltăm Județul Harghita. Acest obiectiv a fost realizat de către Consiliul Județean 
Harghita” ”Székelyföldet építjük. Ezt az épületet Hargita Megye Tanácsa építtette”. 
Achizitorul poate modifica textul în termen de cel mult 15 zile de la încheierea contractului. 
Indicatoarele/panourile de informare vor fi amplasate în vecinătatea construcției pe care se 
execută/s-au executat lucrările. Executantul are obligația de a păstra aceste panouri pe 
parcursul executării și în perioada de garanție a lucrărilor. 
 
15.2. Securitatea și igiena șantierului  
1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce privește securitatea proprie, a personalului 

său, precum și ale terților în vederea evitării accidentelor pe șantier. Acesta va avea în 
vedere toate reglementările și instrucțiunile autorităților competente.  

2. Executantul asigură iluminatul și curățenia șantierului atât în interior, cât și în exterior. În 
măsura în care este nevoie executantul va asigura și  împrejmuirea șantierului. 

3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte 
pericole pentru terți sau circulația publică, dacă aceasta nu este deviată.  

4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate 
cu panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie 
iluminate și, la nevoie păzite. 

5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igiena instalațiilor de pe șantier 
destinate personalului, chiar și prin instalarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și de 
salubritate, dacă complexitatea șantierului o justifică.  

6. Toate măsurile de securitate și igienă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului. 
7. În cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile specificate mai sus și fără a încălca 

atribuțiile autorităților competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia 
măsurile necesare înainte cu notificarea prealabilă a executantului. 

8. În caz de urgență sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
9. Intervenția autorităților competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de 

responsabilități.  
10. Achizitorul informează executantul de toate disfuncționalitățile cauzate de personalul 

de intervenție pe șantier împiedicând buna desfășurare a activității acestuia. 
11.  Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncționalităților 

constatate. 
12. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igiena instalațiilor de pe 

șantier destinate personalului, chiar și prin instalarea rețelelor de alimentare cu apa 
potabilă și de salubritate, dacă complexitatea șantierului o justifică. 
 

15.3 Semnalizarea șantierului și paza circulației publice 
1. Atunci când lucrările afectează circulația publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate 
furnizare și montarea de panouri și dispozitive de semnalizare. 
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2. Dacă execuția lucrărilor presupune devierea circulației, executantul este responsabil, 
în aceleași condiții, de la executarea și întreținerea semnalizării la extremitățile secțiunilor 
unde circulația este întreruptă și a semnalizării drumurilor deviate. 
 
15.4  Menținerea rețelelor de comunicații și a debitului de apă 
1. Executantul trebuie să conducă execuția potrivit instrucțiunilor date și a restricțiilor, în 
special a celor care fac referire la rețelele de comunicații și la debitul de apă, astfel încât să 
mențină în condiții normale de funcționare rețelele de orice natură care traversează 
șantierul. 
2. În cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile specificate mai sus și fără a 
încălca atribuțiile autorităților competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  poate să 
ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligațiilor să producă 
efecte. 
3. În caz de urgență sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
4. Intervenția autorităților competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilități 
executantul.  
 
15.5 Constrângeri speciale pentru execuția lucrărilor în apropierea ariilor protejate 
1. Dacă execuția lucrărilor se desfășoară în apropierea ariilor protejate sau deținătoare 
de certificate de protecție a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul și cheltuiala sa, 
măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza 
dificultăți de acces, zgomotul motoarelor, vibrații, fum și praf. 
 
15.6 Gestiunea materialelor utilizate și a deșeurilor pe șantier 
1. Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate și a deșeurilor vor fi suportate 
de executant. 
2. Valorificarea sau eliminarea deșeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului 
contract, intră în responsabilitatea executantului. 
3. Executantul, rămâne producătorul deșeurilor sale în privința ambalajelor produselor 
pe care le folosește și a celor rezultate din intervențiile sale. 
4. Executantul efectuează tranzacțiile, prevăzute în legislație cu privire la colectarea, 
transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deșeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce 
fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale. 
5. Pentru deșeurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislației în vigoare. 
6. Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în 
lucrări. 
7. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la 
dispoziție pentru execuția lucrărilor, de deșeurile rezultate.  
 
16. Începerea și execuția lucrărilor 
16.1 (1) Executantul are obligația de a începe lucrările la data specificată în ordinul de 
începere a execuției, transmis de către achizitor ulterior emiterii Autorizației de construire. 
(2) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului atrage rezilierea 
contractului cu consecința reținerii integrale a garanției de bună execuție și, suplimentar, 
plata de daune-interese pentru diferența dintre valoarea garanției de bună execuție 
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constituită și cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de 
drept fără punere în întârziere și fără a fi necesar îndeplinirea vreunei alte formalități. 
16.2  Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspectoratului de Stat în Construcții data 
începerii efective a lucrărilor. 
16.3 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie 
terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se 
consideră date contractuale. Acestea pot fi modificate cu acordul achizitorului, fără a afecta 
perioada de execuție a contractului. 
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 
execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, pe parcurs, 
desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea 
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la 
data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl va absolvi pe executant de niciuna 
dintre îndatoririle asumate prin contract.  
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă 
întârzie executarea lucrărilor, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen 
până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la 
expirarea termenului stabilit prezentul contract va fi reziliat. 
16.4 (1) Achizitorul are obligația de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor prin 
Diriginte de șantier și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la prezentul 
contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea 
reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu 
execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană 
fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în 
ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
16.5 Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente 
viitoare care pot apărea și asupra circumstanțelor care pot afecta negativ lucrările, pot 
majora prețul contractului sau provoca întârzieri în execuția lucrărilor. Achizitorul poate 
solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau 
circumstanțelor menționate și/sau o propunere de soluționare a acestora. 
16.6 (1) Materialele folosite trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația tehnică de 
execuție. 
(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele de măsură și control, utilajele și 
materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și 
încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.  
(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu 
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
16.7 Lucrările, componentele, materialele, produsele și tehnologiile se vor conforma 
specificațiilor, schițelor, studiilor, modelelor, eșantioanelor și altor cerințe prevăzute de 
contract. Carotele martor prelevate din lucrări, mostrele din materialele și produsele 
aprobate trebuie să fie la dispoziția achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul 
identificării pe toată perioada execuției. 
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16.8 (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
Achizitorului. 
(2) Executantul are obligația de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate cu cel puțin 5 zile lucrătoare 
înainte de acoperirea lucrărilor ce devin ascunse, faze determinante, în vederea verificării 
lucrărilor pentru decontare. 
(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția 
Achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. 
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost 
executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către Executant. 
(5) Costul dezvelirii va fi suportat de către Executant, indiferent de calitatea lucrărilor 
acoperite, dacă lucrările au fost acoperite anterior expirării termenului de 5 zile prevăzut la 
alin. (2). 
(6) Părțile recunosc că practic, este imposibil să se prevadă toate situațiile care pot apărea pe 
durata contractului, convenind prin prezentul, că intenția lor este ca acest contract să 
funcționeze corect și fără a fi în detrimentul oricăreia dintre ele și că, pot conveni în condițiile 
respectării prevederilor legale asupra stabilirii unor clauze specifice la momentul apariției 
unor situații care nu sunt precizat prin prezentul contract. 
 
17. Întârzierea și suspendarea lucrărilor 
17.1 În cazul în care:  

a) volumul sau natura lucrărilor imprevizibile; sau 
b) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit 
prin încălcarea contractului de către acesta îndreptățesc executantul de a solicita 
prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora.  

În condițiile de mai sus, părțile vor revizui de comun acord și vor conveni asupra: 
(1)  Oricărei prelungiri a duratei de execuție la care executantul are dreptul; 
(2) Totalului cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului în condițiile 
și cu respectarea limitelor prevăzute de lege.  
17.2 Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut la art. 13.2, cu excepția cazului prevăzut 
de art. 21.5 alin. (1), executantul are dreptul de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul în 
mod repetat nu plătește în termenul de plată prevăzut în prezentul contract. În acest caz va 
notifica, în scris acest fapt achizitorului. 
17.3 Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă,  suspendarea 
executării unei părți sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are 
obligația de proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor lucrărilor împotriva 
deteriorării, pierderii sau degradărilor. 
17.4 In cazul suspendării/sistării temporare a execuției lucrărilor, durata de execuție a 
lucrărilor și durata contractului se vor prelungi automat cu perioada suspendării/sistării. 
17.5 Suspendarea intră în vigoare în ziua în care executantul primește o notificare oficială, 
sau la o dată ulterioară, în cazul în care notificarea prevede acest lucru. Achizitorul notifică 
executantul, în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării deciziei, privind reluarea 
activitățile suspendate sau informează cu privire la încetarea contractului, 
17.6 Executantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul suspendării contractului. 
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17.7 Executantul are obligația de a relua execuția lucrărilor în termenul precizat de achizitor 
în notificare, în caz contrar devenind aplicabile dispozițiile art. 13 din prezentul contract. 
17.8 Executantul nu va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție dacă aceasta a 
survenit ca urmare a remedierii consecințelor unor lucrări sau materiale necorespunzătoare 
sau a consecințelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
 
18. Finalizarea și recepția lucrărilor 
18.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-
un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen 
care se calculează de la data începerii lucrărilor. 
18.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului 
că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție. 
(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În 
cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, 
stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor 
lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia 
de recepție. 
18.3 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. 
În funcție de constatările făcute, achizitorul, conform legislației în vigoare, va admite, va 
suspenda sau va respinge recepția. 
18.4  Achizitorul poate prelua, în condițiile prevăzute de art. 6 alin. d) din HG nr. 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de Construcții și instalații aferente 
acestora cu completările și modificările ulterioare, o parte/sector de lucrare pe bază de 
proces verbal de recepție parțială, distinct de Procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor. 
18.5 Procedurile pentru recepția lucrărilor se vor completa cu cerințele legislației în vigoare  
referitoare la recepție. 
 
19. Testele la terminarea lucrărilor  
19.1 Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite 
Achizitorului documentele conforme cu execuția și manualele de exploatare și întreținere în 
limba română astfel încât Achizitorul să poată exploata, întreține, demonta, reasambla, ajusta 
și repara această parte a lucrărilor. 
19.2 O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepției potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise Achizitorului. 
19.3 Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate înainte de recepția la terminarea 
lucrărilor sau a sectoarelor de lucrări, contravaloarea acestora fiind suportată de către 
executant. Executantul va înștiința Achizitorul cu 5 zile înainte de data în care vor fi efectuate 
testele. 
19.4 Dacă executantul nu se prezintă la data și locul stabilit, personalul tehnic de specialitate 
poate începe efectuarea testelor în prezența achizitorului, care se vor considera a fi efectuate 
în prezența executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte. 
19.5 Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi evaluate de ambele părți. În cazul 
prevăzut de art. 36 din HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a 



23 

 

lucrărilor de Construcții și instalații aferente acestora cu modificările și completările 
ulterioare, efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor va putea fi evaluată/luată 
în considerare.  
 
20. Perioada de garanție acordată lucrărilor 
20.1 (1) Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la 
recepția finală. 
          (2) Garanția lucrărilor executate este de 7 ani de la data semnării procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata 
de existență a construcțiilor executate, pentru viciile structurale rezultate din nerespectarea 
normelor de execuție. 
20.2 (1) În perioada de execuție și în perioada de garanție, executantul are obligația, în urma 
dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și 
remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea proiectului și clauzelor 
contractuale. 
(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

a) utilizării de materiale, de instalații, de tehnologii sau a unei manopere neconforme 
cu prevederile contractului;  
b) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

În cazul în care deficiențele nu se datorează culpei executantului, lucrările de înlăturare a 
acestora vor fi în sarcina Achizitorului. 
20.3 În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 20.2 alin.(2), 
Achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la executant sau 
reținute din cuantumul garanției de bună execuție constituite. 
 
21. Situațiile de lucrări, certificatele de plată și modalități de plată 
21.1 Contravaloarea serviciilor prestate se va achita în urma finalizării documentațiilor (PT), 
astfel:  

a) Se achită 90% din valoarea serviciilor de proiectare pentru elaborare PTE și DTAC 
predate împreună cu un Raport de activitate, de către executant (inclusiv valoarea 
taxelor, tarifelor pentru obținerea avizelor/acordurilor) dupa verificarea acestora 
de către specialiști atestați și obtinerea Autorizației de construire, în termen de 
max. 30 de zile după comunicarea aprobării acesteia prin Hotărâre a Consiliului 
Județean Harghita pe baza Avizului CTE din cadrul Consiliului Județean Harghita; 

b) Se achită parțial valoarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe perioada 
de execuție, conform progresul lucrărilor înregistrat prin depunerea și aprobarea 
situațiilor de lucrări (procent din lucrări executate conform situaților de plată 
acceptat de către diriginte de șantier). Ultima plată va fi la semnarea procesului 
verbal de recepție la terminarea tuturor lucrărilor și predarea documentației ”post 
execuție” și Raportului proiectantului la terminarea execuţiei. 

 
21.2 Situații de lucrări 
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21.2.1 (1) Executantul va transmite inginerului/dirigintelui de șantier o situație cu lucrările 
executate, însoțită de documentele din care să rezulte sumele la care se consideră 
îndreptățit. Pe baza situațiilor de lucrări, atașamentelor, certificatelor de 
calitate/garanție/conformitate, rezultatelor analizelor de laborator și a documentelor 
prevăzute în Anexa nr. 1 prezentate de către executant dirigintelui de șantier, în urma 
examinării, inspecției, măsurătorii și/sau testării dirigintele de șantier întocmește în termen 
de 30 zile Referat interimar, pe care îl prezintă Achizitorului, însoțit de documentele înaintate 
de către executant. 
(2) Lucrările care nu respectă prevederile proiectului - vizat spre neschimbare - anexă la 
contract, și/sau calitativ  sunt neconforme nu vor fi certificate de diriginte și nu pot fi achitate.  
(3) Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi decontate după îndeplinirea condițiilor de 
legalitate și conformitate și după aprobarea/contractarea acestora de către achizitor. 
21.2.2 Executantul va prezenta orice alt document justificativ, referitor la lucrare, solicitat de 
către dirigintele de șantier sau Achizitor. 
21.2.3 Înainte de data recepției la terminarea lucrărilor dirigintele de șantier poate să facă 
corecturi sau modificări cu privire la orice Situație de plată care ar fi trebuit aplicate la o 
Situație de plată anterioară.  
21.2.4 Achizitorul verifică lucrările și documentele justificative în termen de 15 zile de la 
primirea acestora, și solicită completări, reevaluări sau returnează dirigintelui de șantier 
Situația de plată, dacă este cazul.  
 
21.5 Plăți interimare 
21.5 (1) În termen de 30 de zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturilor fiscale 
aferente lucrărilor executate conform graficului de execuție Achizitorul va plăti Executantului 
suma prevăzută în Situația de plată înaintată și Referatul emis de către dirigintele de șantier 
din care se scade suma pentru care Achizitorul și-a motivat dezacordul. Achizitorul nu va fi 
condiționat de nici o sumă pe care o considera anterior ca fiind datorată Executantului. 
 
21.6 Plata finală 
În decurs de 30 de zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturii fiscale aferente 
lucrărilor executate, Achizitorul va proceda la plata sumelor prevăzute în Situația finală de 
plată, și Referatul final emis de către dirigintele de șantier. Dacă verificarea se prelungește 
din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor 
care nu sunt în litigiu va fi plătită.  
 
21.7 Dreptul achizitorului de a refuza plata  
Achizitorul are dreptul să refuze plata în următoarele cazuri: 
(1) Executantul a realizat acțiuni necontractate, necomandate sau efectuate după sau 
înaintea termenului contractual fără acceptul achizitorului; 
(2) Tehnologia/lucrările/materialele puse în opera au calitate necorespunzătoare, fapt sesizat 
de dirigintele de șantier. 
 
22. Ajustarea prețului contractului 

22.1 (1) Pentru lucrările executate și certificate, plățile datorate de Achizitor executantului 
sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract. 
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(2) Pentru cantitățile de lucrări măsurate, corespunzător și real executate, plățile datorate de 
achizitor executantului se calculează pe baza prețurilor unitare prevăzute în secțiunea 
financiară a listelor ofertă, cu cantități de lucrări proiectate, care se încadrează în sumele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
22.2 Prețurile unitare contractate sunt cele prevăzute în oferta financiară. Prețul contractului 
se ajustează sub condiția incidenței prevederilor art. 222 indice 2 din Legea nr. 98/2016, 
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
22.3 Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispozițiilor prevăzute de art. 221 - 222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 165). 
22.4 (1) Prețul contractului se ajustează conform prevederilor art. 6 din Ordonanța 
Guvernului nr. 15/2021 privind reglementare unor măsuri fiscale prin actualizarea prețurilor 
aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice 
creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul 
contractelor. 
 (2) Ajustarea se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de 
derulare a contractului, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de 
investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor 
de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și autoritatea contractantă, ca urmare a 
unei solicitări justificate din partea contractantului. 
 (3) Ponderea aferentă cheltuielilor cu materiale, determinată în funcție de tipul 
construcțiilor și al lucrărilor generale de construcții care constituie obiectul contractului 
potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind 
reglementare unor măsuri fiscale, este de 47,31%; 
 (4) În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă: 
Va = C x Vo, unde 
Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, 
C reprezintă coeficientul de ajustare, iar 
Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la 
baza încheierii contractului. 
 (5) Coeficientul de ajustare se calculează utilizând următoarea formulă: 
               (ICCM)n 
    C = ------------------ x P + (1 - P), unde: 
           (ICCM)ref.2023 
P reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit alin. (3), 
ICCMn reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii 
anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar 
ICCMref reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii 
încheierii contractului (indicele de referință). 
 (6) În cazul notelor de comandă suplimentară, luna de bază pentru ajustarea costului 
materialelor este luna încheierii contractului pentru cantitățile suplimentare care au 
echivalent în oferta inițială, respectiv luna încheierii actului adițional pentru cantitățile 
suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială. 
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 (7) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei 
solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor 
efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de 
executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin 
încheierea unui act adițional la contract. 
 
23. Modificarea contractului 
23.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin acordul scris al părților, prin act adițional. 
23.2 Modificările nesubstanțiale astfel cum sunt stabilite în Legea 98/2016 sunt singurele 
modificări ale contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. 
Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia 
contractantul/executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire. Suma 
maximă cu care se va suplimenta contractul este corespunzătoare cheltuielilor diverse și 
neprevăzute și numai în procent maxim de 10 % așa cum a fost prevăzută în documentația 
tehnico-economică aprobată (la faza SF/DALI/Deviz general), procent raportat la valoarea 
contractului atribuit.  
23.3 Următoarele modificări se realizează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 și ale 
HG 395/2016 precum și cu prevederile prezentului contract și fără a afecta caracterul general 
al prezentului contract prin acordul părților, respectiv prin act adițional: 
a. înlocuirea/introducerea de subcontractanți 
b. revizuirea prețului contractului, cu utilizarea ajustării prețului din punct de vedere 
economic, așa cum este precizat la clauzele de la art. 22. 
c. orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor 
prin care se efectuează plățile 
d. schimbări la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementări, Standarde comunicate prin 
intermediul Caietului de sarcini, și/sau. "Metodologia propusă” din Propunerea Tehnică 
e. solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de entități/autorități cu 
atribuții în legătură cu lucrările care fac obiectul contractului, respectiv solicitări privind 
necesitatea obținerii de avize/acorduri/autorizații/permise sau altele asemenea, în plus față 
de cele solicitate prin legislația în vigoare la momentul depunerii Ofertei 
f. drepturile și obligațiile contractantului /executantului stabilite prin acest contract sunt 
preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 
universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege. 
 
24. Asigurări 
24.1 (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, 
instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții 
împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau 
prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, 
polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
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(4) Executantul are obligația de a se asigura că subcontractanții  au încheiat asigurări 
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanților să prezinte 
Achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate). 
24.2 Executantul are obligația să asigure utilajele pentru o valoare cel puțin egală cu valoarea 
totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe șantier. Pentru fiecare din utilajele 
executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe șantier și până 
în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului. 
24.3 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile 
prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 
Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia. 
 
25. Subcontractanți 
25.1 Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în 
aceleași condiții în care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
25.2 (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanții desemnați. 
(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la 
contract. 
25.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care 
îndeplinește contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Executant de modul în care își 
îndeplinește partea sa din contract. 
25.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit 
partea sa din contract sau și-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului 
nu va modifica prețul contractului și nu se va efectua decât după notificarea Achizitorului și 
primirea aprobării din partea acestuia.  
26.5 Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în care 
înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la 
prezentul contract. 
27.6 Executantul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experților, 
agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către 
Achizitor a subcontractării oricărei părți a prezentului contract nu va elibera executantul de 
niciuna dintre obligațiile sale din prezentul contract.  
28.7 Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant 
și Achizitor. 

26. Cesiunea 
26.1 Este permisă doar cesionarea creanțelor născute din prezentul contract însă numai cu 
acordul prealabil, scris al Achizitorului, obligațiile rămânând în sarcina părților contractante, 
astfel cum au fost stipulate și asumate inițial. În cazul cesionării creanțelor fără acordul 
prealabil al Achizitorului, acesta din urmă are dreptul să rezilieze prezentul Contract fără 
îndeplinirea vreunei formalități, nefiind necesară nicio notificare sau altă măsură în vederea 
înștiințării rezilierii contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de 
asemenea, nicio încuviințare sau intervenție din partea vreunei instanțe judecătorești și/sau 
arbitrale. 
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26.2 În cazul în care un subcontractant agreat își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, 
conform prevederilor legale, cesiunea de creanță în favoarea subcontractantului poate fi în 
prealabil acceptată de Achizitor. Valoarea creanței aferente prestațiilor executate se 
determină pe baza valorii părților prevăzute a fi îndeplinite de către subcontractant, conform 
contractului de subcontractare - anexă la contract. 
 
27. Încetarea și rezilierea contractului din inițiativa Achizitorului 
27.1 Prezentul contract va înceta automat dacă în termen de 30 zile de la data specificată în 
ordinul administrativ de începere sau în ordinul de reluare a execuției după o perioadă de 
suspendare, Executantul nu a demarat execuția lucrărilor. 
27.2 Prezentul contract va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă de 12 
luni de la semnarea sa de către părți. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea 
vreunei formalități sau intervenția autorităților sau a instanței de judecată. 
27.3 Încetarea prezentului contract în condițiile art. 27.1 și 27.2. nu va produce niciun fel de 
efecte asupra altor drepturi ale Achizitorului și executantului dobândite în baza contractului. 
27.4 Suplimentar față de cauzele de încetare definite la art. 27.1 și 27.2, Achizitorul are 
dreptul să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate și fără nicio 
altă procedură judiciară sau extrajudiciară în oricare dintre situațiile următoare, dar 
nelimitându-se la acestea: 

a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligațiile asumate, 
abandonează lucrările sau în mod repetat nu respectă instrucțiunile motivate ale 
Achizitorului; 

b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către 
Achizitor sau de către reprezentantul său autorizat; 

c) executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei 
printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

d) executantul se află în culpă profesională gravă pe care Achizitorul îl poate demonstra 
prin orice mijloace de probă adecvat; 

e) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la 
personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepția situației în care 
asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la prezentul contract; 

f) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului; 
g) executantul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care 

furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele; 
h) executantul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă, de 30 de zile, 

notificării emise de către Achizitor, care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare 
sau neexecutării obligațiilor din prezentul contract, care afectează în mod grav executarea 
corespunzătoare și la timp a lucrărilor; 

i) apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului 
și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
27.4 La momentul atribuirii contractului, fie executantul se afla în situația de a fi fost 
condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care este 
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului 
operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 
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acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitive pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

j) constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din 
Legea nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau prin 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Executantul, ca operator 
economic, a fost condamnat, 

k) infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea 286/2009. 
cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, 
astfel cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea 
și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Executantul, ca operator 
economic, a fost condamnat, 

l) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este 
prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, 
sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Executantul, ca 
operator economic, a fost condamnat, 

m) acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 
535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările 
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

n) spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru 
prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau 
finanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004 cu 
modificările și completările ulterioare sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației 
penale a statului în care Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

o) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-
217 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile 
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Executantul, ca operator economic, a 
fost condamnat. 

p) fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea 
intereselor financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995. 
27.5 Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptățit să recupereze de la Executant fără 
a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere sau 
prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului. 
27.6 În cazul rezilierii contractului, Achizitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe 
care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.  
27.7 În cazul prevăzut la art. 27.6, Achizitorul va convoca în max. 15 zile de la data rezilierii 
contractului, comisia de recepție parțială/predare-primire, care va analiza inclusiv 
documentele din Cartea tehnică a construcției, elaborate la nivelul stadiului fizic respectiv, 
privind cantitatea și respectiv calitatea a lucrărilor executate. 
27.8 (1) În cazul în care oricare dintre părți încalcă prevederile Contractului prin 
neîndeplinirea  unei/unor obligații care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin 
încălcare va fi îndreptățită la următoarele remedii: 
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a) despăgubiri; și/sau 
b) rezilierea Contractului. 

(2) Lucrările care nu respectă cerințele calitative, cantitative, tehnologice stabilite de  proiect 
și contract, nu vor fi certificate la plată de diriginte, iar contravaloarea acestora, 
considerându-se ca reprezentând daune interese, nu vor fi achitate de beneficiar. 
27.9 În orice situație în care Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține aceste 
despăgubiri din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanția de bună 
execuție. 
27.10 După rezilierea contractului, Achizitorul poate decide continuarea execuției lucrărilor 
cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. 
 
28. Suspendarea Contractului  
28.1 În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanțiale, nereguli sau 
de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea acestuia. 
28.2 În cazul în care erorile substanțiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile Executantului, 
Achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăților sau poate proceda la 
recuperarea sumelor deja plătite, proporțional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 
 
29. Încetarea Contractului din inițiativa Executantului 
29.1 Executantul poate rezilia prezentul contract, în urma unui preaviz de 30 zile acordat 
Achizitorului, dacă Achizitorul: 
a) nu își îndeplinește una sau mai multe din obligațiile sale, cu privire la care a fost 
notificată în mod repetat; 
b) suspendă executarea contractului sau a oricărei părți a acestuia pentru mai mult de 
180 de zile pentru motive nespecificate în Contract sau independente de culpa executantului. 
29.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al executantului dobândit în 
temeiul prezentului Contract. 
29.3 În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi executantul pentru 
orice pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să 
conducă la depășirea de către plățile totale efectuate a valorii contractului. 
 
30. Drepturi de proprietate intelectuală 
30.1 În relația dintre părți, prestatorul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de 
proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare. 
30.2 (1) Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acordă achizitorului licență 
permanentă, transferabilă, neexclusivă și scutită de taxă de redevență, pentru a copia, folosi 
și transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea și folosirea 
modificărilor acestora. 
(2) Această licență: 
                  a) se va aplica pe întreaga durată de viață programată sau efectivă (cea mai lungă 
din cele două) a părților relevante ale lucrării; 
                  b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor 
relevante de lucrări să multiplice, să folosească și să transmită documentele prestatorului în 
scopul finalizării, operării, întreținerii, modificării, ajustării, reparării și demolării lucrărilor, și  
                 c) în cazul în care documentele prestatorului se găsesc în forma unor programe de 
computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe 
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șantier și alte locuri prevăzute în prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate și 
înlocuite de către executant. 
(3) Prin semnarea prezentului contract prestatorul înțelege să transmită achizitorului dreptul 
de a utiliza documentațiile realizate în temeiul prezentului contract în relații cu terții, în 
vederea actualizării sau readaptării documentațiilor dacă se constată schimbări față de 
condițiile inițiale din timpul proiectării.  
30.3 Documentele prestatorului și alte documente de proiectare întocmite de executant (sau 
în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către achizitor 
(sau în numele acestuia) unei terțe părți pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise 
de prezentul contract. 
 
31. Protecția datelor cu caracter personal 
(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza 
în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu respectarea 
legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării 
obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic. 
(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor 
fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe  
perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru 
care s-a perfectat prezentul contract. 
(3) Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor 
atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de 
securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, neprelucrare 
sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe. 
(4) Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale 
toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și 
disponibilității datelor cu caracter personal. 
(5) Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a 
securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării 
de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării 
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), 
conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679 / 2016. 
(6) Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter 
personal din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau 
secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților 
de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679 / 2016, precum și a 
consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori 
de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP 
 
32. Forța majoră 
32.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
32.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
32.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fară 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
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32.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 
imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție 
în vederea limitării consecințelor. 
32.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 3 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
32.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligațiilor din prezentul contract de către oricare din 
părți situația în care executarea obligațiilor este împiedicată de împrejurări de forță majoră 
care apar după data semnării Contractului de către părți. 
32.7 Executantul nu va răspunde pentru penalități contractuale sau reziliere pentru 
neexecutare dacă, și în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a 
obligațiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forță majoră. În mod 
similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plățile cu întârziere, pentru neexecutare sau 
pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, și în măsura în care, 
întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale este rezultatul forței majore. 
32.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forță majoră care pot afecta 
îndeplinirea obligațiilor sale, va notifica imediat celeilalte părți cu privire la natura, durata 
probabilă și efectul probabil al împrejurării de forță majoră. În lipsa unor instrucțiuni scrise 
contrare ale Achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligațiilor sale în baza 
Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil și va căuta toate 
mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligațiilor sale care nu sunt afectate 
de evenimentul de forță majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative 
decât în urma instrucțiunilor în acest sens ale Achizitorului, sau ale persoanei autorizate a 
acestuia. 
32.9 Dacă executantul suportă costuri suplimentare ca urmare a conformării cu instrucțiunile 
Achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art. 32.8 totalul sumelor 
corespunzătoare acestor costuri va fi certificat de către Achizitor.  
 
33. Soluționarea litigiilor 
33.1 Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
33.2 Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul și executantul nu 
reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente de la sediul Achizitorului.  
 
34. Limba care guvernează contractul 
34.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
34.2. Comunicări 
34.2.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 
primirii. 
34.2.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
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35. Legea aplicabilă contractului 
35.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
35.2 Executantul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor din România, 
precum și reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenței Curții Europene de Justiție 
și a Tribunalului de Primă Instanță și se va asigura că personalul său, salariat sau contractat 
de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia, și salariații din teritoriu vor respecta și se 
vor supune de asemenea acelorași legi și reglementări.  
35.3 Executantul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție 
rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat 
sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum și salariații 
din teritoriu. 
 
 Beneficiar, Antreprenor 

 Unitatea administrativ-teritorială SC RENDER BAU CONSTRUCT SRL 

 JUDEȚUL HARGHITA  

 Borboly Csaba Administrator 

 Președinte 

 reprezentat prin 

  

 director general adjunct 

 

 
 
 
 Direcția economică Serviciul achiziții publice 
   
 director executiv șef serviciu 
 

 
 
 
 Viza Control financiar-preventiv Direcția generală tehnică 
   
  șef serviciu 
 
 
 
 
 Viza juridică Responsabil contract 

  
 consilier 
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Anexa 1 la contractul nr ___________/___________ 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DECONTARE 
 

Nr DOCUMENT 

1. DEPUNEREA FACTURILOR FISCALE  

 - Documentațiile/proiectele verificate, de verificatori de proiecte, avizele, acordurile, 
inclusiv de racordare, autorizația de construire, se depun de către executant la registratura 
Consiliului Județean Harghita în vederea recepționării și aprobării. 
- Situațiile de lucrări, cu cantități și valori: contractate și realizate, aprobate, se depun de 
către executant la registratura Consiliului Județean Harghita în vederea verificării și 
confirmării de către reprezentanții beneficiarului, însoțite de extrasele de material, 
manoperă, utilaj, transport și de celelalte documente justificative enumerate în prezenta 
anexă. 
- Facturile fiscale se depun la registratura Consiliului Județean Harghita  însoțite de 
Certificatele de plată și de documente, verificate și confirmate de către reprezentanții 
beneficiarului, care justifică obligațiile de plată certe și lichide stabilite de dirigintele de 
șantier și sumele facturate.    

2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA PARȚIALĂ 

 - Factura fiscală 
- Certificatul interimar de plată întocmit de dirigintele de șantier, vizat de responsabilul 
de contract, însoțit de celelalte documente justificative 

2.1. Documente justificative 

 - Centralizatorul situației, situațiile cu cantități de lucrări, fișe/caietele de măsurători 
detaliate, documente privind probele și rezultatele analizelor de laborator, etc. 
confirmate de dirigintele de șantier  

 - Documente care să ateste, după caz, originea, conformitatea, caracteristicile, 
calitatea, perioada de garanție a echipamentelor, utilajelor, materialelor înglobate în 
lucrările permanente 

 - Alte documente: centralizatorul documentelor de transport care dovedesc că 
materialele au fost transportate la/de la șantierul lucrării,  

2.2 Jurnalul de șantier privind fazele de lucrări executate, perioada în care au fost executate, 
materiale și alte resurse utilizate, personalul care a executat și a supravegheat lucrarea 

2.3 Alte documente 

 - Ordinul de începere, Procesul verbal de predare a amplasamentului, Procese verbale de 
recepție lucrări ascunse, de faze determinante 

 - Dosar  numerotat , cu opis, pagină de titlu (contract, denumire lucrare, executant, 
decontare  parțială/ finală) 

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA FINALĂ 
În completarea documentelor depuse la plata parțială se va depune: 

- Referatul dirigintelui privind executarea lucrării 

- Certificatul de performanță energetică a clădirii construite și a breviarelor  de calcul 
justificative 

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

- Cartea construcției – Capitol B  
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 Beneficiar, Antreprenor 

 Unitatea administrativ-teritorială SC RENDER BAU CONSTRUCT SRL 

 JUDEȚUL HARGHITA  

 Borboly Csaba Administrator 

 Președinte 

 reprezentat prin 

  

 director general adjunct 
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Anexa 2 la contractul nr ___________/___________ 

Centralizator de preț 

  
  

  

   

    

    

   

   

   

   

   

 

 Beneficiar, Antreprenor 

 Unitatea administrativ-teritorială SC RENDER BAU CONSTRUCT SRL 

 JUDEȚUL HARGHITA  

 Borboly Csaba Administrator 

 Președinte 

 reprezentat prin 

  

 director general adjunct 
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Anexa 3 la contractul nr ___________/___________ 

 

Lista membrilor asociației RENDER BAU CONSTRUCT- TIGRA-WILL- HORVART ATELIER 

Nr. 
Crt. 

Denumire asociați Procentele părților /asociaților din 
contract 

1 RENDER BAU CONSTRUCT - RO40399467 (lider) 85,87 % 

2 TIGRA-WILL - RO 11268476 (asociat) 11,53 % 

3 HORVART ATELIER – RO 35204259 (asociat) 2,60 % 

Total:  100 % 

 
 
Lista subcontractanților asociației RENDER BAU CONSTRUCT- TIGRA-WILL- HORVART 

ATELIER 

 

 
Nr. 
Crt. 

 
Denumire 

asociați 

Procentele 
părților/asociaților 

din contract 

 
Denumire 

subcontractanți 

Procentajul 
subcontractanților din 
procentajul membrilor 

asociației 

1 
 

RENDER BAU 
CONSTRUCT SRL 

85,87 % GASHAR MONTAGE SRL 0,14 % 

COM-TUR SRL 0,59 % 

ELMAS SRL 4,13 % 

2 TIGRA-WILL SRL 11,53 % ELECTRO B.B.SZ. SRL 0,46 % 

3 HORVART 
ATELIER SRL 

2,60 % MEPLAN STUDIO SRL 0,52 % 

 

 

 Beneficiar, Antreprenor 

 Unitatea administrativ-teritorială SC RENDER BAU CONSTRUCT SRL 

 JUDEȚUL HARGHITA  

 Borboly Csaba Administrator 

 Președinte 

 reprezentat prin 

  

 director general adjunct 

 


