Contract de lucrari (inclusiv proiectarea lucrarilor)
nr. 178120/30.10.2024

1. Partile contractante

Tn temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile si completarile
ulterioare s-a incheiat prezentul contract de lucrari (inclusiv proiectarea lucrarilor)

Intre

Unitatea Administrativ Teritoriala JUDETUL HARGHITA avand sediul in Miercurea-
Ciuc, Piata Libertatii nr. 5, judetul Harghita, telefon: 0266/207-726, fax: 0266/207-725,
avand cod fiscal 4245763, cont bancar nr. RO54TREZ24A840301710101X, deschis la
Trezoreria Miercurea-Ciuc reprezentata prin domnul Borboly Csaba avand functia de

presedinte, prin avand functia de director general adjunctin calitate
de achizitor

si
Asocierea TRITEC COMPANY SRL - KES BUSINESS SRL, reprezentata prin TRITEC
COMPANY SRL cu sediul
in

, in calitate de executant, pe de alta parte.

1.1 Oferta

a. Executantul a examinat documentatia de atribuire pentru proiectarea si executia
lucrarilor si se ofera sa proiecteze si sa execute lucrarile, conform prevederilor
prezentului Contract.

b. Executantul prin semnatura de mai jos, se obliga sa realizeze lucrarile precizate la
Art. 4 - Obiectul Contractului la pretul ofertat.

1.2 Acceptarea

a. Autoritatea Contractanta, prin Raportul Procedurii nr. 175626 din data de
09.10.2024, a declarat castigatoare Oferta executantului, in cadrul procedurii de
atribuire a contractului privind executia de lucrari.

b. Autoritatea Contractanta, prin semnarea contractului, este de acord cu faptul ca,
pentru proiectarea si executia lucrarilor de catre executant, va plati executantului
pretul proiectului si al lucrarilor, astfel cum este stabilit la Art. 5 — Pretul Contractului
si in conformitate cu prevederile contractului.

2. Definitii
2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - prezentul contract de achizitie publica de lucrari cu titlu oneros
asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si
Executant, care are ca obiect proiectarea si executia de lucrari, si toate anexele
sale;



b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

parte - achizitorul sau executantul, astfel cum rezulta din context

pretul contractului — suma de bani platibila executantului de catre achizitor, in
baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor
obligatiilor sale, asumate prin contract;

cerintele achizitorului - caietul de sarcini si orice alte cerinte/instructiuni emise
de achizitor pe durata executarii contractului

ordin administrativ: orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre
executant privind executia lucrarilor.

proiectul: proiectul (documentatia tehnicd) in baza caruia vor fi executate
lucrarile in conformitate cu prevederile din contract;

amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

utilajele executantului - aparatele, masinile, vehiculele si alte asemenea
necesare pentru executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror
defectiuni. Sunt excluse lucrarile provizorii, utilajele asigurate de catre achizitor
(daca exista), echipamentele, materialele si alte asemenea.

materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din
lucrari permanente, inclusiv livrarea de materiale (daca exista) furnizate de
catre executant, potrivit prevederilor contractului;

echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care fac parte din
cadrul lucrarilor permanente;

bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau
oricare dintre acestea, dupa caz;

m) lucrari provizorii - lucrarile de orice fel, altele decat echipamentele/utilajele

p)

a)

executantului necesare pentru executia si finalizarea lucrarilor permanente,
inclusiv pentru remedierea oricaror defectiuni ale acestora;

santier - amplasamentul lucrarii unde urmeaza a fi executate lucrarile
permanente si unde se vor livra echipamentele si materialele precum si oricare
alte locuri prevazute in . prezentul contract ca fiind parti componente ale
santierului;

utilitati - reprezinta instalatii de suprafata, de subteran sau aeriene ce permit
distributia de produse petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare,
telefon, etc. care pot fi in proprietatea publica sau particulara;

graficul de lucrari - documentul referitor la planificarea activitatilor care fac
obiectul prezentului contract de achizitie publica de lucrari, cu precizarea
termenelor pentru fazele determinante, in forma acceptata de catre achizitor,
respectiv astfel cum este acesta inclus in propunerea tehnica care se
actualizeaza ori de cate ori este nevoie, si care trebuie sa justifice listele de
cantitati care trebuie executate in perioada de referinta in vederea monitorizarii
si evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor Tn conformitate cu contractul;

grafic de plati - documentul referitor la planificarea prin care se
stabileste/stabilesc termenul/termenele in care este/sunt efectuatd(e)
facturarea de catre executant si plata/platile de catre achizitor, astfel cum este



s)

t)

y)

inclus In propunerea financiara si actualizat pe parcursul derularii prezentului
contract;

documentele executantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in
cerintele achizitorului care sunt colectate si/sau pregatite de executant in
legatura cu lucrarile executate si se afla Tn custodia si grija executantului pana la
data preluarii acestora de catre achizitor si care includ, dar fara a se limita la:
documente, certificate, avize si acorduri care trebuie pregatite sau obtinute de
catre executant, documente necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor
impuse de aprobari, planuri, regulamente, specificatii, planse, desene, schite,
modele, manuale, programe si date informatice, software, calcule si rapoarte
precum si orice documente tehnice, dupa caz, asa cum sunt acestea descrise in
caietul de sarcini;

receptia la terminarea lucrarilor - receptia efectuata la terminarea completa a
lucrarilor sau a unui obiect, a unei parti din constructie, independenta, care
poate fi utilizata separat;

proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor - documentul intocmit si
semnat de catre comisia de receptie numita de catre achizitor la notificarea
terminarii lucrarilor autorizate si la cererea reprezentantului autorizat al
Executantului, admitand sau nu lucrarile sau a unei parti de lucrare (dupa caz)
de catre achizitor;

despagubire generala: suma neprevazuta expres in contract care este acordata
de catre instanta de judecata sau este convenita de catre parti ca si despagubire
platibila partii prejudiciate Tn urma incalcarii contractului de catre cealalta parte.
penalitate contractuala: despagubirea stabilita in contractul de executie lucrari
ca fiind platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz
de neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;
garantia de buna executie: garantia ce se constituie de catre executant in scopul
asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada
convenita a contractului,

perioada de garantie acordata lucrarilor: perioada de timp cuprinsa intre data
receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale stabilita in prezentul
contract si in cadrul careia executantul are obligatia Tnlaturarii, pe cheltuiala sa,
a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii tehnologiei, caietului de
sarcini, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de
materiale, instalatii, etc. necorespunzatoare;

forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si
inevitabil, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care
face imposibila executarea in tot sau in parte a contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile
contractului,



aa) PCCVI - plan control calitate, verificari si Tncercari;

bb)zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

cc) cesiune - intelegere scrisa prin care executantul transfera unei terte parti, in
conditiile Legii 98/2016. drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul
contract sau parte din acestea;

dd)conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea executantului de
a exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala sau care il impiedica pe
acesta, In orice moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului, orice
motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt, de
asemenea, aplicabile oricaror persoane fizice sau juridice inclusiv
subcontractantilor, actionand sub autoritatea si controlul executantului;

ee)lege —norma, reglementare cu caracter obligatoriu si care se refera la legislatia
romana dar si la Regulamente emise de CE si de asemenea, la obligatiile care
decurg din tratatele la care este parte statul roman si orice alta legislatie
secundara direct aplicabila din dreptul comunitar sau din jurisprudenta
comunitara;

ff) lucrari - toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de catre executant,
incluzand lucrari permanente si/sau lucrari provizorii precum si orice modificare
a acestora, inclusiv toate activitatile care necesita exercitarea unui rol de
executant in cadrul sau in legatura cu prezentul contract;

gg) lucrari permanente - lucrarile ce trebuie executate (inclusiv instalatiile), in
conformitate cu prevederile prezentului contract;

hh)receptia finala — receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor

ii) proces-verbal de receptie finala - documentul incheiat de catre comisia de
receptie numita de catre achizitor dupa expirarea perioadei de garantie prin
care se precizeaza data la care executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in
contract;

ji) subcontractant - orice tert care nu este parte a prezentului contract si caruia i
se increditeaza anumite parti ori elemente ale lucrdrii/lucrarilor sau ale
constructiei/constructiilor ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul
prezentului contract, raspunzand in fata contractantului pentru organizarea si
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

kk) Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre executant si un tert
ce dobadndeste calitatea de subcontractant, in conditiile nr. Legii 98/2016
privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, prin care
executantul subcontracteaza subcontractantului partea din contract 1n
conformitate cu prevederile prezentului contract, daca este cazul;

Il) vicii ascunse - defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de
catre un specialist sau care rezulta Tn urma unei utilizari in timp si care nu sunt
prezentate la data receptiei lucrarii in cauza;

mm) vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitati etc., care pot fi sesizate de o
persoana diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii
in cauza;



nn) abandon — actiunea executantului prin care intrerupe nejustificat lucrarile sau
retrage nejustificat personalul/utilajele/echipamentele si lasa nesupravegheat
amplasamentul lucrarilor/santierul.

3. Interpretare

3.1 1n prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi
interpretate ca incluzand si genul feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este
permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice
daca nu se specifica in mod diferit.

3.3 Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract si la
prevederile legislatiei incidente.

3.4 Toata legislatia incidenta in cuprinsul contractului se va lua in calcul cu
actualizari, modificari si completari, inclusiv inlocuiri, dupa caz.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 Executantul se obliga sa proiecteze, execute, finalizeze si sa remedieze lucrarile
de executie la obiectivul de investitii ,Renovarea energetica a Scolii Populare de Arte
si Meserii a Judetului Harghita” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

4.2  Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile prestate si lucrarile executate in mod corespunzator siin deplina concordanta
cu termenii si conditiile prezentului Contract, precum si cu prevederile legale aplicabile.

5. Pretul contractului si sursa de finantare

5.1 (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de
catre achizitor, conform ofertei financiare, este de 1.739.246,74 lei fara TVA, la care
se adauga TVA in valoare de 330.456,88 lei, pretul total al contractului fiind de
2.069.703,62 lei cu TVA, din care valoarea serviciilor de proiectare este de 65.250,00
lei fara TVA, respectiv 77.647,50 lei cu TVA.

(2) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului include toate taxele si tarifele
aferente avizelor, acordurilor, autorizatiei de construire, inclusiv celor de racordare.
5.2 (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului va acoperi toate obligatiile
Executantului potrivit prevederilor prezentului contract si toate cele necesare pentru
0 executie corespunzatoare, terminarea lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor.
(2) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului include asistenta proiectantului
definite in prezentul contract si cheltuielile aferente obtinerii tuturor avizelor,
acordurilor necesare emiterii autorizatiei de construire.

5.3 Sursa de finantare pentru indeplinirea contractului este compusa din credite
bugetare aprobate in bugetul Judetului Harghita si fonduri nerambursabile din partea
Uniunii Europene. Realizarea obiectivului de investitii “"Renovarea energetica a Scolii
Populare de Arte si Meserii a Judetului Harghita” in legatura cu care se solicita
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executarea lucrarilor (inclusiv realizarea serviciilor de elaborare a Proiectului tehnic) a
fost selectat pentru finantare prin Planul national de redresare si rezilienta PNRR, in
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1,
componenta 5 — Valul renovarii, axa 2 — Schema de granturi pentru eficienta
energetica si rezilienta in cladiri publice, aprobat prin Ordin MDLPA nr. 441/2022,
pentru care a fost incheiat Contractul de finantare nr. 9092/24.01.2023 intre Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si UAT Judetul Harghita.

6. Durata contractului, durata de realizare

6.1 Contractul produce efecte de la data semnarii electronice si inregistrarii
contractului la sediul achizitorului, pana la data incheierii procesului verbal de receptie
finale a lucrarilor executate.

6.2 Durata de realizare a investitiei: (Proiectare, Asistenta si Executie) este de 16 luni,
din care durata prestarii serviciilor de proiectare (inclusiv obtinerea Autorizatiei de
Construire) este de maxim 4 luni, iar durata executarii lucrarilor este de maxim 12 luni,
cu posibilitatea de prelungire a duratei contractului, prin Act aditional.

6.3 Executantul se obliga sa predea proiectul aferent obiectivului de investitii
,Renovarea energetica a Scolii Populare de Arte si Meserii a Judetului Harghita” —
Proiectare faza DTAC si PT in masura in care este specificata in Caietul de sarcini si
documentele anexate acestuia.

a) Proiectul Tehnic de Executie (PTE), Documentatia tehnica pentru autorizarea
executarii lucrdrilor (DTAC) si Avizele, acordurile necesare pentru obtinerea
Autorizatiei de construire in termen de 4 luni.

b) Predarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, acordurilor, documentatiilor
pentru efectuarea verificarilor de catre specialisti atestati in maxim 3 luni

c) Din cadrul duratei de proiectare nu fac parte perioadele necesare efectuarii
verificarilor potrivit prevederilor legale pentru cerintele de calitate de specialisti
atestati, perioada necesara obtinerii autorizatiei de construire, respectiv aprobarea
prin hotararea Achizitorului a documentatiei tehnico-economic, dupa caz.

Tn termenul alocat Executantul trebuie si predea documentatia necesara obtinerii
avizelor si autorizatiei de construire, respectiv documentatia pentru efectuarea
verificarilor de catre specialisti atestati.

6.4 Executantul are obligatia de a presta serviciile de asistenta tehnica din partea
proiectantului pe perioada identica cu durata executiei conform clauzei 6.5 din
prezentul contract.

6.5 Executantul are obligatia de a realiza lucrarile prevazute in proiectul aprobat, in
maxim de 12 luni de la data specificata in ordinul de incepere a lucrarii, cu posibilitatea
de prelungire a duratei de executie, prin Act aditional.

7. Executarea contractului

7.1 Elaborarea proiectului incepe de la momentul semnarii si inregistrarii Contractului,
iar executarea lucrarilor incepe, dupa predarea amplasamentului, de la data emiterii
Ordinului Administrativ de Incepere Lucrari de citre achizitor.

7.2 Durata de executare a contractului se va decala corespunzator cu numarul de zile
calendaristice in cazul in care intervine orice fel de sistare comunicata de achizitor.



8. Documentele contractului

8.1 Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara;

c) garantia de buna executie, in original;

d) graficul de executie actualizat;

e) contractele cu subcontractantii, in masura in care in contractul de achizitie
publica este reglementat un mecanism de efectuare a platilor directe catre
subcontractanti;

f) acordul de asociere legalizat, daca este cazul;

g) acte aditionale, daca este cazul.

8.21n cazul unor neconcordante intre documentele contractului, achizitorul are dreptul
de a decide varianta aplicabila.

8.3 Tn cazul in care pe parcursul executiei contractului se constatd faptul cd anumite
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute
in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de sarcini.

8.4 Actele aditionale vor avea prioritate documentelor pe care le modifica.

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte
de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in
relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2 Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca
muncitorii sdi sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele
prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor,
de ainstiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite
de la achizitor privind indepartarea acestora.

9.3  Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta Tn acest sens organele de politie si
Comisia Monumentelor Istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a
remedia orice defectiuni ale acestora, inclusiv viciile ascunse, cu atentia si
promptitudinea cuvenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract, in termenul stabilit de catre achizitor.

(2) Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni Tn justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.) legate de materialele,
echipamentele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele
achizitionate; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit
de catre achizitor.



(3) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in
masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din acesta.

10.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta in maxim 15 zile de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarilor graficul de executie actualizat cu o durata maxima de
12 luni defalcat pe categoriile de lucrari ce fac obiectul prezentului contract, alcatuit in
ordinea tehnologica de executie a acestora.

(2) Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are
caracter obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului.

10.3 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi
tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, precum
si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele
precizate in anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz,
in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte
documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de
achizitor.

10.4 (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in
orice problem&, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care
executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea
contravin prevederilor legale. Dispozitiile art. 1858-1859 din Codul Civil se aplica in
mod corespunzator.

(2) Tn cazul In care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin. (1)
determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele
date dupa caz de proiectant/achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si  resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

(2) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei Tn care eroarea
respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate in scris de catre achizitor. Pentru
verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra
cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

10.6 Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor, executantul are obligatia:



a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta
pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub
controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre
achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele
persoane;

b) sa notifice achizitorul si reprezentantul ISC daca este cazul pentru verificarea
lucrarilor ce devin ascunse in conditiile art. 16.8 din prezentul contract;

c) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru
personalul care isi desfasoara activitatea pe santier, cand si unde sunt necesare sau au
fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul
protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

d) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind
protectia mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns
provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot
sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

e) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

10.7 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data
predarii amplasamentului pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarii.

10.8 (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor, executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni
inutil sau in mod abuziv:

a)confortul riveranilor; sau

b)caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau
private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte
persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de
natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.

10.9 (1) Executantul are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii
sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel Tncat sa nu produca
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. Este obligatorie
curatarea si spalarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice,
(2) n cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului datorita transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are
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obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este
responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a
oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
10.10 (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale
pe santier;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de
garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii care fi
sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.11 Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati la art. 30 din Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, rdspunde pentru viciile ascunse ale
constructiei ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii (receptia la terminarea
lucrarilor) si dupa Tmplinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, rezultate din nerespectarea
normelor de proiectare si a detaliilor de executie aferente executiei lucrarii, in vigoare
la data realizarii ei.

10.12 Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia
lucrarilor din vina sa, in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator
cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate
de dirigintele de santier si de reprezentantul/reprezentantii achizitorului. Executantul
nu va fi indreptatit la ajustarea pretului contractului sau la prelungirea perioadei de
executie pentru remedierea defectiunilor aparute din vina sa.

10.13 Executantul are obligatia de a suporta toate cheltuielile si taxele pentru caile de
acces cu destinatie speciala si/sau temporara care pot fi necesare, inclusiv cele pentru
accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa,
orice alte facilitati suplimentare din afara santierului care 1i pot fi necesare la executia
lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

10.14 Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere
care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces.

10.15 Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a
lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea administratorul drumului pentru
marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri. Achizitorul nu va fi
raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces. Pe
parcursul executiei lucrarilor, executantul este direct responsabil pentru semnalizarea
rutiera de reglementare sau informare a lucrarilor, cu avizul IPJ -Serviciul rutier.

10.16 Executantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului orice documente
pe care trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor in conformitate cu
prevederile legale.
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10.17 La terminarea lucrarilor de constructie executantul are obligatia de a preda
Achizitorului documentatia de functionare si Cartea Tehnica a Constructiei, intocmita
potrivit legislatiei in vigoare, prin colaborare cu achizitorul si proiectantul.

10.18 Executantul are obligatia de a sesiza achizitorul asupra neconformitatilor si
neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii acestora;

10.19 Executantul are obligatia de a incepe executia lucrarilor numai la constructii
autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate
de specialisti atestati;

10.20 Executantul are obligatia de a asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor
printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia autorizati;

10.21 Executantul are obligatia de convoca factorii care trebuie sa participe la
verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor
necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
10.22 Executantul are obligatia de a solutiona neconformitatile, defectele si
neconcordantele aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant cu acordul Achizitorului;

10.23 Executantul are obligatia de a utiliza in executia lucrarilor numai produse si
procedee prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice,
care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea
produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile
precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului;
10.24 Executantul are obligatia de a respecta proiectele si detaliile de executie pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

10.25 Executantul are obligatia de a sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectoratul de
Stat in Constructii - 1.S.C. in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei
lucrarilor;

10.26 Executantul are obligatia de a supune la receptie numai constructiile care
corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat achizitorului documentele
necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

10.27 Executantul are obligatia de a aduce la indeplinire, la termenele stabilite,
masurile dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor
de constructii;

10.28 Executantul are obligatia de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative
aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita
potrivit legii;

10.29 Executantul are obligatia de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor
initiala, la terminarea executiei lucrarilor;

10.30 Executantul are obligatia de a stabili raspunderile tuturor participantilor la
procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti - Tn
conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale
in vigoare;

10.31 Proiectantul este obligat sa trateze corespunzator si in concordanta cu
obiectivele de mediu mentionate in Declaratia privind respectarea aplicdrii principiului
DNSH in implementarea proiectului (model G), anexa la Ghidul specific privind regulile
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si condtiile aplicabile finantadrii din fondurile europene aferente Planului National de
Redresare si Rezilientd in cadrul apelurilor de proiecte, modalitatile si sarcinile pentru
executia lucrarilor. Totodata, executantul lucrarilor (contractantul) este obligat sa
respecte masurile descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de
executie In ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH.

Art. 11 Alte obligatii ale executantului

11.1.1 Personalul executantului va avea calificarea, competenta si experienta
corespunzatoare pentru domeniul constructiilor.

11.1.2 Achizitorul poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie
inlaturat) orice persoana angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

c) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea

sau protectia mediului.

11.1.3 Executantul garanteaza Achizitorului ca acesta opereaza un sistem de
management al calitatii pentru lucrarile realizate in cadrul contractului si ca va aplica,
pe toata perioada derularii contractului, Planul de management al calitatii inclus in
propunerea tehnica.

11.1.4 Executantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice defectiune/neconformitate, astfel
incat sa demonstreze, in orice moment, Achizitorului, remedierea acestor
defectiuni/neconformitati, conform Planului de calitate acceptat.

11.2 Conflictul de interese

11.2.1 Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice
situatie care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului
contract. Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor
economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori
afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese
aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului,
in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.

11.2.2 Achizitorul T1si rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt
corespunzatoare si poate solicita masuri suplimentare daca este necesar. Executantul
se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si
salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de
interese. Executantul va inlocui, in 5 zile si fara vreo compensatie din partea
Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv
conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

11.2.3 Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita
independenta ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusivconducerea
si salariatii din teritoriu. Tn cazul in care Executantul nu-si mentine independenta,
Achizitorul, fara afectarea dreptului acesteia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a
fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de
plin drept si cu efect imediat a contractului de lucrari, fara a fi necesar niciun preaviz,
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notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia
instantei judecatoresti sau arbitrale.

11.2.4 Executantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului
contract, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a ofertelor depuse in cadrul aplicarii procedurii de atribuire
aferenta acestuia, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea
contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv in cauza.

11.3 Legislatia muncii. Programul de lucru si facilitati pentru personal

11.3.1 Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului,
inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate,
securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia
toate drepturile legale.

Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi
inferioare celor stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.
11.3.3 Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in
vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

11.3.4 Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sau de lucru
planificat pentru fiecare saptamana/fiecare luna de executare a prezentului contract,
astfel incat persoana autorizata a acestuia sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura
continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.
11.3.5 Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum
si facilitatile sociale pentru personalul sau.

11.4. Sanatatea si securitatea muncii

11.4.1 Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de
muncad, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale
generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) procedee
tehnologice utilizate sau, de catre lucratorii sdi si cei apartinand societatilor care
desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile
Legii securitatii si sanatatii Tn munca nr. 319/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a acestei legi aprobate prin H.G. nr.
1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii
contractului.

11.4.2 in cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente
periculoase in activitatea desfasurata de executant, acesta va comunica si cerceta
accidentul de munca, evenimentul, conform prevederilor legale pe care il va inregistra
la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

11.4.3 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese,
compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident de munca sau
a vreunui prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau
subcontractant, sau unei terte persoane.

11.5 Personalul si echipamentul, documente necesare pentru decontare
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(1) Executantul are obligatia de a inainta documentele enumerate in Anexa nr. 1 la
prezentul contract precum si situatiile de lucrari, atasamentele, certificatele de
calitate/garantie/conformitate, rezultatele analizelor de laborator dirigintelui de
santier, care va efectua verificirile prevazute la art. 21.2.1. Tn cazul neprezentdrii
documentelor mentionate anterior dirigintele de santier nu va putea efectua
verificarile, iar achizitorul nu va efectua plata.

1. Executantul are obligatia de a intocmi zilnic un jurnal de santier in care va
consemna toate evenimentele legate de lucrarea in curs. Jurnalul de santier va fi vizat
de catre dirigintele de santier.

2. n cazul neregulilor constatate ulterior finalizrii lucrarii care constituie obiectul
prezentului contract de catre organele abilitate pentru verificare si control,
Executantul are obligatia ca in termen de 15 zile de la primirea notificarii din partea
Achizitorului sa restituie sumele incasate necuvenit In urma neregulilor mentionate
mai sus. Contestarea temeiniciei solicitarii ori a constatarilor organelor de control nu
inlatura obligatia de restituire a executantului privind suma notificata.

11.6 Conduita Executantului

11.6.1 Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere
pentru Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale precum
si cu discretia necesara. Executantul nu va face declaratii publice in legatura cu lucrarile
executate fara sa aiba aprobarea prealabila a achizitorului precum si sa participe in
orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale n raport cu acesta.
Executantul nu va angaja achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al
acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

11.6.2 Pe perioada executarii contractului, executantul se obliga sa nu aduca atingere
practicilor legale politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand
totodata si drepturile omului.

11.6.3 in cazul in care executantul sau oricare din subcontractantii sdi, personalul,
expertii, agentii sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa
dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul
de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt
privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau cu orice
alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea prezentului contract,
fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant.

11.6.4 Platile catre Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori
beneficiu ce poate deriva din acesta, si atat executantul cat si personalul sau salariat
ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun
comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura
cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

11.6.5 Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa,
facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile contractului sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris
a achizitorului.
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11.6.7 Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada
executarii Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa
incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al achizitorului, contractantul si personalul sau, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei
alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care
au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile
primite Tn cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract. Totodata, executantul
si personalul sau nu vor utiliza in dauna achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate
sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul
executarii prezentului contract.

11.7. Obligatiile executantului privind proiectarea

11.7.1 Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, la standardele si sau performantele
prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract, cu cerintele din Caietul de sarcini
si cu clauzele prezentului contract.

11.7.2 Executantul se obliga sa asiste prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie,
fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
11.7.3 (1) Documentatiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului la
sediul acestuia, conform termenelor prevazute la art. 5.1 din prezentul contract, dupa
cum urmeaza:

Proiectul tehnic de executie(PTE), in 3 exemplare pe suport de hartie si in format
electronic editabil si pdf. precum si Documentatia tehnica pentru autorizarea
executarii lucrarilor (D.T.A.C.) in 3 exemplare pe suport de hartie;

11.7.4 (1) Executantul isi asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de
a participa la discutii cu achizitorul si/sau persoana autorizata de aceasta, ori de cate
ori este necesar pe parcursul derularii contractului, pentru sustinerea PTE si a
Documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor (DTAC) pana la data
expirarii garantiei de buna executie si incheierea procesului verbal de receptie finala.

(2) Termenul in care achizitorul urmeaza sa-si dea acordul pe proiect prin
emiterea ordinului de incepere a lucrarilor este de maxim 5 de zile de la primirea
Autorizatiei de construire si/sau aprobarea documentatiei tehnico-economice de catre
achizitor, dupa caz.

(3) Executantul are obligatia de a proiecta toate lucrarile (provizorii sau
permanente) necesare indeplinirii obiectului prezentului contract.

(4) Executantul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu
standardele tehnice si prevederile legale referitoare la proiectarea lucrarilor de
constructie, a celor referitoare la mediu inconjurator si PSI.

(5) Daca pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale standardelor
si/sau legislatiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul are obligatia de a
nstiinta achizitorul si de a transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.
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(6) Executantul va solutiona neconformitatile si neconcordantele semnalate de
catre verificatorii atestati sau de persoanele desemnate/autorizate de achizitor.

(7) Pe parcursul executarii lucrarilor orice dispozitie de santier va fi aprobat

explicit, in prealabil, de catre Achizitor. Costurile suplimentare fata de proiectul
aprobat, care se datoreaza unei erori sau omisiuni care puteau fi prevazute la data
intocmirii PT si DDE, sunt in sarcina executantului.
11.7.5 Executantul va preda si va sustine toate documentele de avizare la toti
avizatorii si va notifica Achizitorul cu privire la solicitarea acestor avize si acorduri la
Institutiile respective. Plata acordurilor necesare si eliberarii Autorizatiei de
construire, cade in sarcina Executantului.

12. Obligatiile achizitorului

12.1 (1) La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a sprijini executantul in
obtinerea autorizatiilor si avizelor necesare executiei lucrarilor contractate.

(2) Achizitorul are obligatia de a solicita executantului preluarea amplasamentului
lucrarii si de a emite ordinul de incepere a lucarilor.

12.2 (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata,
amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suporta de catre executant.

12.3 Achizitorul, daca nu este prevazut altfel, are obligatia de a pune la dispozitia
executantului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrdrilor contractate,
fara plata, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.
12.4 Achizitorul, daca nu este prevazut altfel, este responsabil pentru materializarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, prin borne topografice.

12.5 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.

12.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror
alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.
12.7 Achizitorul va pune la dispozitia executantului, pentru informarea acestuia, toate
datele relevante referitoare la structura geologica si conditiile hidrologice de pe
santier, care se afla in posesia sa atat Thainte de inceperea lucrarilor cat si a celor care
survin pe parcursul derularii prezentului contract. Executantul va avea
responsabilitatea interpretarii acestor date.

12.8 Achizitorul va numi o persoand/mai multe persoane din personalul propriu care
va/vor avea autoritatea sa actioneze in numele acestuia, dar fara ca prin aceste actiuni
sa se aduca vreo modificare prezentului contract sau prevederilor caietului de sarcini.
Persoanele autorizate sunt directorul general/ director general adjunct si responsabilul
de contract din cadrul Directiei generale tehnice sau persoanele notificate in alt mod
Executantului de catre Achizitor.

12.9 Achizitorul va numi si un reprezentant autorizat (inginer/diriginte cu experienta si
calificare corespunzatoare care sa aiba competenta de a-si indeplini responsabilitatile).
Persoana autorizata numita de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica
prezentul contract.
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n orice situatie in care persoana autorizata isi exercitd o autoritate specificd pentru
care este necesara aprobarea achizitorului, se va considera (in interesul contractului)
ca acordul acestuia, a fost dat.

12.10 Persoana autorizata actioneaza in numele Achizitorului de fiecare data cand
indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de contract.

12.11 Persoana autorizata nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatara, de
sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile prevazute in prezentul contract.

12.12 Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie,
instructie, notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de
persoana autorizata nu vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are
potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni,
discrepante si neconformitati.

12.13 Tn cazul in care achizitorul intentioneazd si inlocuiascd persoana autorizats,
acesta are obligatia de a transmite executantului, cu cel putin 3 zile inainte de data
propusa pentru inlocuire, o nstiintare cuprinzand numele, adresa si autorizatia celui
care este potentialul inlocuitor al persoanei autorizate.

13. Penalitati, daune - interese

13.1 Tn cazul in care Executantul nu fsi indeplineste in termenul convenit obligatiile
asumate fata de Achizitor, acesta are dreptul de a percepe din valoarea contractului,
dobanda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. 221 din Ordonanta Guvernului
nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii
banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul
bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
pentru partea din contract neindeplinita.

13.2 1n cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu isi onoreaza obligatiile de plat§
in termenul convenit, atunci Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale
penalizatoare, aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile
art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in
executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate
intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.

13.3 Penalitatile datorate conform clauzelor 13.1. si 13.2. curg de drept din data
scadentei obligatiilor asumate conform prezentului contract.

13.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obligatiilor asumate, care depaseste valoarea maxima a penalitatilor ce pot fi
percepute conform clauzelor 13.1. si 13.2., in completare, partile datoreaza daune —
interese in conditiile dreptului comun.

13.5 Achizitorul este indreptatit sa rezilieze contractul fara nici o alta formalitate si fara
interventia instantei Tn cazul in care executantul nu reia executarea in termenul
mentionat in notificarea transmisa in acest scop.

13.6 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de
drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice
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14. Garantia de buna executie a contractului

14.1 (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului
reprezentand 10 % din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se
constituie si se prezinta Autoritatii Contractante, in original, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica, avand valabilitate pana
la semnarea procesului verbal de receptie finala.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre executant in scopul
asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii
suferite de achizitor in executarea prezentului contract sau, in cazul rezilierii
contractului din motive imputabile executantului, precum si in cazul prejudiciilor
produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din contract, din vina exclusiva a
executantului, ori in alte situatii previzute de lege. In cazul in care prejudiciul produs
achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, executantul
este obligat sa despagubeasca achizitorul integral si intocmai.

(4) Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce
executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie in original conform
alin. (1) de la prezentul articol si art. 14 clauza 14.1 (5) din prezentul contract.

(5) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1)
are drept efect neintrarea in vigoare a prezentului contract si retinerea garantiei de
participare.

14.2 1n cazul in care pe parcursul executdrii contractului de achizitie publicd se
suplimenteaza valoarea acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de
buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica, in
conditiile si sub sanctiunile stabilite prin clauza alin. (1), (2) si (4) din contract.

14.3 (1) Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau
de o societate de asigurari, in conditiile Legii, care devine anexa la contract, prevederile
art. 36 alin. (4)-(5) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aplicandu-se
corespunzator.

(2) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale,

(3) Tn cazul previdzut la alin. (2), executantul are obligatia de a deschide un cont
la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia.

(4) Suma initiala care se depune de catre executant in contul de disponibil astfel
deschis potrivit alin. (2) si (3) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului
de achizitie publica, lei fara TVA.

(5) Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, achizitorul urmeaza
sa alimenteze contul de disponibil prevazut la alin. (2) si (3) prin retineri succesive din
sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabilite drept
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garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinta executantul
despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

(6) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
executantului prevazut la alin. (3) pot fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul
scris al achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea
Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in favoarea careia este constituita
garantia de buna executie.

(7) Contul de disponibil prevazut la alin. (2) si (3) este purtator de dobanda in
favoarea executantului.

14.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului
creat, in cazul in care executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate
prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie
achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat executantului, cat si emitentului
instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum
si modul de calcul al prejudiciului. Tn situatia executarii garantiei de bund executie,
partial sau total, executantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la
restul ramas de executat.

14.5 (1) Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa
cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului -
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

(2) Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de receptie
finala pot fi intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte
din punct de vedere fizic si functional, proportional cu valoarea lucrarilor receptionate.

15. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

15.1 Instalarea santierului

15.1.1 Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina
informatiile prevazute de legislatie.

15.1.2 Executantul achizitioneaza pe cheltuiala si riscul sau terenurile de care ar putea
avea nevoie pentru instalarea santierului, in masura in care cele care i-au fost puse la
dispozitie de achizitor nu sunt suficiente.

15.1.3 Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea
instalatiilor santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt
deschise circulatiei publice.

15.1.4 Executantul are de asemenea obligatia de a monta doua indicatoare/panouri de
informare pentru santiere in constructie de o dimensiune de 2x1 m, conform modelului
comunicat de catre Achizitor. Indicatoarele/panourile de informare vor fi amplasate in
vecindtatea constructiei pe care se executd/s-au executat lucrarile. Executantul are
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obligatia de a pastra aceste panouri pe parcursul executarii si in perioada de garantie
a lucrarilor.

15.2. Securitatea si igiena santierului

1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie,
personalului sau, precum si ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier.
Acesta va avea in vedere toate reglementarile si instructiunile autoritatilor
competente.

2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atat in interior, cat si in
exterior. ITn masura in care este nevoie executantul va asigura si Tmprejmuirea
santierului.

3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu
reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.
4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cadilor de comunicare trebuie

protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces
trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite.

5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igiena instalatiilor de pe
santier destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa
potabila si de salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.

6. Toate masurile de securitate si igiena prevazute mai sus sunt in sarcina
executantului.

7. Tn cazul in care executantul nu fsi indeplineste obligatiile specificate mai sus si
fara a Tincalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala
executantului, poate sa ia masurile necesare Tnhainte cu notificarea prealabila a
executantului.

8. n caz de urgentd sau pericol, aceste masuri se vor lua fard notificare prealabil3.
9. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul
de responsabilitati.

10. Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de
personalul de interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activitatii
acestuia.

11. Executantul va Ilua toate masurile necesare pentru remedierea
disfunctionalitatilor constatate.

12. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igiena instalatiilor de pe
santier destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa
potabila si de salubritate, daca complexitatea santierului o justifica.

15.3 Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre
public trebuie sa fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub
controlul serviciilor competente de catre executant aceasta din urma avand ca
responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare.

2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este
responsabil, Tn aceleasi conditii, de la executarea si intretinerea semnalizarii la
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extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii drumurilor
deviate.

15.4 Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa

1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a
restrictiilor, in special a celor care fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de
apa, astfel incat sa mentina in conditii normale de functionare retelele de orice natura
care traverseaza santierul.

2. n cazul in care executantul nu fsi indeplineste obligatiile specificate mai sus si
fara a fincalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala
executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind
neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

3. Tn caz de urgentd sau pericol, aceste masuri se vor lua fird notificare prealabil3.
4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de
responsabilitati executantul.

15.5 Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate

1. Daca executia lucrarilor se desfasoara in apropierea ariilor protejate sau
detinatoare de certificate de protectie a mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul
si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a reduce in masura in care este posibil,
efectele care pot cauza dificultati de acces, zgomotul motoarelor, vibratii, fum si praf.

15.6 Gestiunea materialelor utilizate si a deseurilor pe santier

1. Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi
suportate de executant.

2. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului
contract, intra in responsabilitatea executantului.

3. Executantul, ramane producatorul deseurilor sale in privinta ambalajelor
produselor pe care le foloseste si a celor rezultate din interventiile sale.

4. Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la

colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca
urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor

legale.

5. Pentru deseurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislatiei in
vigoare.

6. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor
neimplicate in lucrari.

7. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la

dispozitie pentru executia lucrarilor, de deseurile rezultate.

16. Inceperea si executia lucrarilor

16.1 (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data specificata in ordinul de
incepere a executiei, transmis de catre achizitor ulterior emiterii Autorizatiei de
construire.
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(2) Neprezentarea executantului in vederea preludrii amplasamentului atrage
rezilierea contractului cu consecinta retinerii integrale a garantiei de buna executie si,
suplimentar, plata de daune-interese pentru diferenta dintre valoarea garantiei de
buna executie constituita si cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului.
Rezilierea intervine de drept fara punere in intarziere si fara a fi necesar indeplinirea
vreunei alte formalitati.

16.2 Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratului de Stat in
Constructii data inceperii efective a lucrarilor.

16.3 (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie
terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se
considera date contractuale. Acestea pot fi modificate cu acordul achizitorului, fara a
afecta perioada de executie a contractului.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului,
graficul de executie de detaliu, alcituit in ordinea tehnologic3 de executie. Tn cazul in
care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a
lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract. Graficul revizuit nu il va
absolvi pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) Tn cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
daca intarzie executarea lucrarilor, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului
un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa 1l avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit prezentul contract va fi reziliat.

16.4 (1) Achizitorul are obligatia de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor prin
Diriginte de santier si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la
prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una
celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si
anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de
santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din
partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe
santier, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

16.5 Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile
evenimente viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ
lucrarile, pot majora pretul contractului sau provoca intarzieri in executia lucrarilor.
Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al
evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a
acestora.

16.6 (1) Materialele folosite trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia
tehnica de executie.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele de masura si control, utilajele
si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul
probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele
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nu sunt corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este Tn conformitate cu
prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

16.7 Lucrarile, componentele, materialele, produsele si tehnologiile se vor conforma
specificatiilor, schitelor, studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute
de contract. Carotele martor prelevate din lucrari, mostrele din materialele si
produsele aprobate trebuie sa fie la dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia)
in scopul identificarii pe toata perioada executiei.

16.8 (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea Achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate cu cel putin 5 zile
lucratoare inainte de acoperirea lucrarilor ce devin ascunse, faze determinante, in
vederea verificarii lucrarilor pentru decontare.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) Tn cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si
refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre Executant.

(5) Costul dezvelirii va fi suportat de catre Executant, indiferent de calitatea lucrarilor
acoperite, daca lucrarile au fost acoperite anterior expirarii termenului de 5 zile
prevazut la alin. (2).

(6) Partile recunosc ca practic, este imposibil sa se prevada toate situatiile care pot
aparea pe durata contractului, convenind prin prezentul, ca intentia lor este ca acest
contract sa functioneze corect si fara a fi in detrimentul oricareia dintre ele si ca, pot
conveni In conditiile respectarii prevederilor legale asupra stabilirii unor clauze
specifice la momentul aparitiei unor situatii care nu sunt precizat prin prezentul
contract.

17. intérzierea si suspendarea lucrdrilor
17.11n cazul in care:
a) volumul sau natura lucrarilor imprevizibile; sau
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a
survenit prin incalcarea contractului de catre acesta indreptatesc executantul
de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti
a acestora.
n conditiile de mai sus, partile vor revizui de comun acord si vor conveni asupra:
(1) Oricarei prelungiri a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) Totalului cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului n
conditiile si cu respectarea limitelor prevazute de lege.
17.2 Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut la art. 13.2, cu exceptia cazului
prevazut de art. 21.5 alin. (1), executantul are dreptul de a diminua ritmul executiei
daca achizitorul in mod repetat nu plateste in termenul de plata prevazut in prezentul
contract. In acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.
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17.3 Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila,
suspendarea executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii,
executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor
lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

17.4 In cazul suspendarii/sistarii temporare a executiei lucrarilor, durata de executie a
lucrarilor si  durata contractului se vor prelungi automat cu perioada
suspendarii/sistarii.

17.5 Suspendarea intra in vigoare in ziua in care executantul primeste o notificare
oficiala, sau la o data ulterioara, in cazul in care notificarea prevede acest lucru.
Achizitorul notifica executantul, in termen de 2 zile lucratoare de la data luarii deciziei,
privind reluarea activitatile suspendate sau informeaza cu privire la incetarea
contractului,

17.6 Executantul nu are dreptul sa pretinda despagubiri in cazul suspendarii
contractului.

17.7 Executantul are obligatia de a relua executia lucrarilor in termenul precizat de
achizitor in notificare, in caz contrar devenind aplicabile dispozitiile art. 13 din
prezentul contract.

17.8 Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie daca aceasta
a survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita
sau asigura paza.

18. Finalizarea si receptia lucrdrilor

18.1 Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat
intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit,
termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

18.2 (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, Tn scris,
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea
comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. n cazul in care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.
Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

18.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in
vigoare. In functie de constatarile ficute, achizitorul, conform legislatiei in vigoare, va
admite, va suspenda sau va respinge receptia.

18.4 Achizitorul poate prelua, in conditiile prevazute de art. 6 alin. d) din HG nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de Constructii si
instalatii aferente acestora cu completdrile si modificdrile ulterioare, o parte/sector de
lucrare pe baza de proces verbal de receptie partiala, distinct de Procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.
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18.5 Procedurile pentru receptia lucrarilor se vor completa cu cerintele legislatiei in
vigoare referitoare la receptie.

19. Testele la terminarea lucrdrilor

19.1 Tnainte de inceperea testelor la terminarea lucrdrilor, executantul va transmite
Achizitorului documentele conforme cu executia si manualele de exploatare si
intretinere in limba romana astfel incat Achizitorul sa poata exploata, intretine,
demonta, reasambla, ajusta si repara aceasta parte a lucrarilor.

19.2 O astfel de parte nu va fi considerata a fi terminata in scopul receptiei potrivit
prevederilor contractuale pana cand aceste documente nu vor fi trimise Achizitorului.
19.3 Testele la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia la terminarea
lucrarilor sau a sectoarelor de lucrari, contravaloarea acestora fiind suportata de catre
executant. Executantul va instiinta Achizitorul cu 5 zile inainte de data in care vor fi
efectuate testele.

19.4 Daca executantul nu se prezinta la data si locul stabilit, personalul tehnic de
specialitate poate incepe efectuarea testelor in prezenta achizitorului, care se vor
considera a fi efectuate in prezenta executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca
fiind corecte.

19.5 Rezultatele testelor la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. In
cazul prevazut de art. 36 din HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de Constructii si instalatii aferente acestora cu modificarile si
completarile ulterioare, efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre achizitor va
putea fi evaluatad/luata in considerare.

20. Perioada de garantie acordata lucrarilor
20.1 (1) Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana
la receptia finala.

(2) Garantia lucrarilor executate este de minim 5 ani de la data semnarii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si dupa implinirea
acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiilor executate, pentru viciile
structurale rezultate din nerespectarea normelor de executie.

20.2 (1) in perioada de executie si in perioada de garantie, executantul are obligatia, in
urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare,
reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea
proiectului si clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
a) utilizarii de materiale, de instalatii, de tehnologii sau a unei manopere
neconforme cu prevederile contractului;
b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care 1i revin Tn baza contractului.
n cazul in care deficientele nu se datoreazd culpei executantului, lucrdrile de inldturare
a acestora vor fi in sarcina Achizitorului.
20.3 in cazul in care executantul nu executd lucrrile prevazute la clauza 20.2 alin.(2),
Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
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Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la executant
sau retinute din cuantumul garantiei de buna executie constituite.

21. Situatiile de lucrari, certificatele de plata si modalitati de plata

21.1 Contravaloarea serviciilor prestate se va achita in urma finalizarii documentatiilor
(PT), astfel:

1.transa: 80 % din valoarea serviciilor de proiectare, reprezentand 52.200,00 lei lei fara
TVA dupa emiterea Autorizatiei de Construire. 80% din valoarea Proiectului Tehnic in
termen de 60 zile calendaristice de la data primirii facturii dupa prezentarea unui
Raport de activitate si dupa aprobarea de catre beneficiar a Proiectului Tehnic, prin
hotarare a Consiliului Judetean Harghita, respectiv dupa emiterea Autorizatiei de
Construire.

2. transa: 20 % din valoarea serviciilor de proiectare, reprezentand 13.050,00 lei fara
TVA dupa in termen de 60 zile calendaristice de la data primirii facturii si dupa
prezentarea unui Raport de activitate si efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor,
respectiv dupa obtinerea autorizatiei de securitate la incendii.

21.2 Situatii de lucrari

21.2.1 (1) Executantul va transmite inginerului/dirigintelui de santier o situatie cu
lucrarile executate, insotita de documentele din care sa rezulte sumele la care se
considera indreptatit. Pe baza situatiilor de lucrari, atasamentelor, certificatelor de
calitate/garantie/conformitate, rezultatelor analizelor de laborator si a documentelor
prevazute Tn Anexa nr. 1 prezentate de catre executant dirigintelui de santier, in urma
examinarii, inspectiei, masuratorii si/sau testarii dirigintele de santier intocmeste in
termen de 30 zile Referat interimar, pe care il prezinta Achizitorului, insotit de
documentele Thaintate de catre executant.

(2) Lucrarile care nu respecta prevederile proiectului - vizat spre neschimbare - anexa
la contract, si/sau calitativ sunt neconforme, nu vor fi certificate de diriginte si nu pot
fi achitate.

(3) Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi decontate dupa indeplinirea conditiilor de
legalitate si conformitate si dupa aprobarea/contractarea acestora de catre achizitor.
21.2.2 Executantul va prezenta orice alt document justificativ, referitor la lucrare,
solicitat de catre dirigintele de santier sau Achizitor.

21.2.3 Tnainte de data receptiei la terminarea lucrérilor dirigintele de santier poate s
faca corecturi sau modificari cu privire la orice Situatie de plata care ar fi trebuit
aplicate la o Situatie de plata anterioara.

21.2.4 Achizitorul verifica lucrarile si documentele justificative (inclusiv raportul
dirigintelui de santier) in termen de 15 zile de la primirea acestora. In cazul in care nu
este de acord cu continutul actelor sau cu o parte ale acestora, solicita completari,
reevaluari sau returneaza dirigintelui de santier Situatia de plata, daca este cazul.
21.2.5 Valoarea cuprinsa la art. 5.1 poate fi achitata in mai multe transe, insa numai in
limitele aprobate de catre dirigintele de santier.

21.2.6 Intrucat platile facturilor emise se solicitd prin intermediul cererilor de transfer
in cadrul Programului PNRR Comp. 5, termenul de plata se suspenda pana la aprobarea
cererilor de transfer si incasarea sumelor solicitate prin cererile de transfer de la
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Autoritatea de Management pentru PNRR. Achizitorul are obligatia de a efectua plata
catre Prestator in termen de 5 zile de la incasarea sumelor solicitate prin Cererile de
transfer.

21.3 Facturarea si platile contractului

21.3.1 Factura se emite in lei.

21.3.2 Platile care urmeaza a fi realizate in cadrul contractului se vor face numai dupa
emiterea facturii pe baza situatiilor de plata vizata de catre diriginte de santier (factura
care se referd la partea de executie).

21.3.3 Plata contravalorii contractului se face, prin virament bancar, in baza facturii
emise de catre Executant pentru suma la care este indreptatit conform prevederilor
contractuale.

21.3.4 Plata se va efectua de catre Achizitor in conformitate cu conditiile prevazute in
caietul de sarcini cu prevederile art. 7 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru
combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand
din contracte incheiate in cel tarziu la 60 de zile calendaristice de la data primirii
facturii.

21.3.5 Achizitorul va verifica factura emisa in termen de 15 zile de la inregistrarea
acestuia la sediul Achizitorului, iar in cazul in care considera necesar, va solicita
precizari sau informatii suplimentare.

21.3.6 Daca factura are elemente gresite si/sau greseli de calcul identificate de
Achizitor si sunt necesare revizuiri, clarificari suplimentare sau alte documente suport
din partea Prestatorului, termenul de 60 de zile pentru plata facturii se suspenda.
Repunerea in termen se face de la momentul indeplinirii conditiilor de forma si de fond
ale facturii.

21.3.7 Contractantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise
in facturi si se obliga sa restituie atat sumele incasate in plus cat si foloasele realizate
necuvenit, aferent acestora.

21.4 Plati interimare
21.4 (1) in termen de 15 zile lucrdtoare de la data inregistrérii la sediul Achizitorului a
facturilor fiscale aferente lucrarilor executate conform graficului de executie,
Achizitorul va intocmi si transmite Cererea de transfer catre MDLPA.

(2) In termen de 5 zile lucritoare de la incasarea sumelor de la MDLPA, Achizitorul
va efectua plata exclusiv pentru facturile incluse in cererea de transfer, va plati
Executantului suma prevazuta in Situatia de plata inaintata.

21.5 Plata finala

(1) Tn termen de 15 zile lucritoare de la data inregistrarii la sediul Achizitorului a
facturilor fiscale aferente lucrarilor executate conform graficului de executie,
Achizitorul va intocmi si transmite Cererea de transfer catre MDLPA.

(2) Tn termen de 5 zile lucrdtoare de la incasarea sumelor de la MDLPA, Achizitorul
va efectua plata exclusiv pentru facturile incluse in cererea de transfer, va plati
Executantului suma prevazuta in Situatia finala de plata Tnaintata.

21.6 Dreptul achizitorului de a refuza plata
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Achizitorul are dreptul sa refuze plata in urmatoarele cazuri:

(1) Executantul a realizat actiuni necontractate, necomandate sau efectuate dupa sau
inaintea termenului contractual fara acceptul achizitorului;

(2) Tehnologia/lucrarile/materialele puse in opera au calitate necorespunzatoare, fapt
sesizat de dirigintele de santier.

22. Ajustarea pretului contractului

22.1 (1) Pentru lucrarile executate si certificate, platile datorate de Achizitor
executantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la prezentul
contract.

(2) Pentru cantitatile de lucrari masurate, corespunzator si real executate,
platile datorate de achizitor executantului se calculeaza pe baza preturilor unitare
prevazute in sectiunea financiara a listelor oferta, cu cantitati de lucrari proiectate,
care se incadreaza in sumele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
22.2 Preturile unitare contractate sunt cele prevazute in oferta financiara. Pretul
contractului se ajusteaza sub conditia incidentei prevederilor art. 222 indice 2 din
Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
22.3 Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni
modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri
de atribuire, cu acordul partilor, fara a afecta caracterul general al contractului, in
limitele dispozitiilor prevazute de art. 221 - 222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu
prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 165).

22.4 (1) Pretul contractului se ajusteaza conform prevederilor art. 6 din Ordonanta
Guvernului nr. 15/2021 cu modificarile si completarile ulterioare privind
reglementarea unor masuri fiscale prin actualizarea preturilor aferente materialelor,
prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a tine seama de orice crestere sau
diminuare a costului materialelor pe baza caruia s-a fundamentat pretul contractelor.

(2) Ajustarea se realizeaza la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de
derulare a contractului, pana la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente
obiectivului de investitii, potrivit prevederilor legale in vigoare la data efectuarii
receptiei, pe baza situatiilor de lucrari insusite de executant, diriginte de santier si
autoritatea contractanta, ca urmare a unei solicitari justificate din partea
contractantului.

(3) Ponderea aferenta cheltuielilor cu materiale, determinata in functie de tipul
constructiilor si al lucrarilor generale de constructii care constituie obiectul
contractului potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2021
privind reglementare unor masuri fiscale, este de 42,42%;

(4) In vederea ajustdrii valorii solicitarii de plats se utilizeazd urmatoarea formul3:
Va =Cx Vo, unde

Va reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata,

C reprezinta coeficientul de ajustare, iar

Vo reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a
stat la baza incheierii contractului.
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(5) Coeficientul de ajustare se calculeaza utilizdnd urmatoarea formula:
(ICCM)n
C= X P+ (1-P), unde:
(ICCM)ref.2023

P reprezinta ponderea determinata in raport cu obiectul contractului, potrivit alin. (3),
ICCMn reprezinta indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
anterioare solicitarii de plata pentru care exista valori ale acestuia diseminate oficial,
iar

ICCMref reprezinta indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent
lunii incheierii contractului (indicele de referinta).

(6) Tn cazul notelor de comandd suplimentard, luna de baza pentru ajustarea
costului materialelor este luna incheierii contractului pentru cantitatile suplimentare
care au echivalent in oferta initiala, respectiv luna incheierii actului aditional pentru
cantitatile suplimentare care nu au echivalent in oferta initiala.

(7) Determinarea pretului final al contractului se realizeaza dupa depunerea
ultimei solicitari de plata, in baza situatiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea
cheltuielilor efectuate in baza contractului, inclusiv in baza actelor aditionale la acesta,
insusitda de executant, diriginte de santier si aprobata de autoritatea/entitatea
contractanta, prin incheierea unui act aditional la contract.

23. Modificarea contractului

23.1 Partile contractante au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului,
de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin acordul scris al partilor, prin act
aditional.

23.2 Modificarile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite in Legea 98/2016 sunt
singurele modificari ale contractului care pot fi facute fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire. Modificarile contractuale nu trebuie sa afecteze, in nici un caz
si in nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea
avantajului competitiv pe baza caruia contractantul/executantul a fost declarat
castigator in cadrul procedurii de atribuire.

23.3 Urmatoarele modificari se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii 98/2016
si ale HG 395/2016 precum si cu prevederile prezentului contract si fara a afecta
caracterul general al prezentului contract prin acordul partilor, respectiv prin act
aditional:

a. inlocuirea/introducerea de subcontractanti

b. revizuirea pretului contractului, cu utilizarea ajustarii pretului din punct de vedere
economic, asa cum este precizat la clauzele de la art. 22.

c. orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si
bancilor prin care se efectueaza platile

d. schimbarila nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementari, Standarde comunicate prin
intermediul Caietului de sarcini, si/sau. "Metodologia propusa” din Propunerea
Tehnica

e. solicitari specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitati/autoritati
cu atributii in legatura cu lucrarile care fac obiectul contractului, respectiv solicitari
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privind necesitatea obtinerii de avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele
asemenea, in plus fata de cele solicitate prin legislatia in vigoare la momentul depunerii
Ofertei

f. drepturile si obligatiile contractantului /executantului stabilite prin acest contract
sunt preluate de catre un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale
sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, in conditiile stabilite prin
Lege.

24. Asigurari

24.1 (1) Executantul are obligatia de a incheia, Tnainte de Tnceperea lucrarilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum
si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportata de cdtre executant din capitolul ,Cheltuieli
indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va
cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat
asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sa
prezinte Achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate).

24.2 Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu
valoarea totala de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din
utilajele executantului asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe perioada transportului pe
santier si pana in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al
executantului.

24.3 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii
platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

25. Subcontractanti

25.1 Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

25.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe
la contract.

25.3 (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
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25.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract sau si-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea
subcontractantului nu va modifica pretul contractului si nu se va efectua decat dupa
notificarea Achizitorului si primirea aprobarii scrise din partea acestuia.

26.5 Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in
care inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare,
anexa la prezentul contract.

27.6 Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale.
Acceptarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu
va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.

28.7 Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre
subcontractant si Achizitor.

26. Cesiunea

26.1 Este permisa doar cesionarea creantelor nascute din prezentul contract insa
numai cu acordul prealabil, scris al Achizitorului, obligatiile ramanand in sarcina partilor
contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial. Tn cazul cesiondrii
creantelor fara acordul prealabil al Achizitorului, acesta din urma are dreptul sa
rezilieze prezentul Contract fara indeplinirea vreunei formalitati, nefiind necesara nicio
notificare sau alta masura in vederea instiintarii rezilierii contractului pentru motivul
mentionat anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviintare sau interventie
din partea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale.

26.2 in cazul in care un subcontractant agreat isi exprima optiunea de a fi platit direct,
conform prevederilor legale, cesiunea de creanta in favoarea subcontractantului poate
fi in prealabil acceptata de Achizitor. Valoarea creantei aferente prestatiilor executate
se determina pe baza valorii partilor prevazute a fi indeplinite de catre subcontractant,
conform contractului de subcontractare - anexa la contract.

27. Incetarea si rezilierea contractului din initiativa Achizitorului
27.1 Prezentul contract va inceta automat daca in termen de 30 zile de la data
specificata in ordinul administrativ de incepere sau in ordinul de reluare a executiei
dupa o perioada de suspendare, Executantul nu a demarat executia lucrarilor.
27.2 Prezentul contract va inceta automat daca nu a generat nicio plata intr-o perioada
de 12 luni de la semnarea sa de cétre parti. incetarea va opera de plin drept, fird
necesitatea vreunei formalitati sau interventia autoritatilor sau a instantei de judecata.
27.3 Incetarea prezentului contract in conditiile art. 27.1 si 27.2. nu va produce niciun
fel de efecte asupra altor drepturi ale Achizitorului si executantului dobandite in baza
contractului.
27.4 Suplimentar fata de cauzele de incetare definite la art. 27.1 si 27.2, Achizitorul are
dreptul sa considere contractul reziliat de plin drept fara nicio alta formalitate si fara
nicio alta procedura judiciara sau extrajudiciara n oricare dintre situatiile urmatoare,
dar nelimitandu-se la acestea:

a) executantul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate,
abandoneaza lucrarile sau in mod repetat nu respectad instructiunile motivate ale
Achizitorului;
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b) executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre
Achizitor sau de catre reprezentantul sau autorizat;

c) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea
profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

d) executantul se afla in culpa profesionala grava pe care Achizitorul il poate
demonstra prin orice mijloace de proba adecvat;

e) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

f) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa Tmpiedice executarea
Contractului;

g) executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care
furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa Tisi indeplineasca
angajamentele;

h) executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila, de 30 de zile,
notificarii emise de catre Achizitor, care 1i solicita remedierea executarii
necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul contract, care afecteaza
in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a lucrarilor;

i) aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii

contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
27.5 La momentul atribuirii contractului, fie executantul se afla in situatia de a fi fost
condamnat, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, fie persoana, care
este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia, se afla in situatia de a fi fost condamnata printr-o hotarare
definitive pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art.
367 din Legea nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului
in care Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,

b) infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 289-294 din Legea
286/2009. cu modificarile si completdrile ulterioare, si infractiuni asimilate
infractiunilor de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 10-13 din Legea 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si
completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,

¢) infractiuniimpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este
prevazut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000 cu modificarile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,

d) acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea
nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si
completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,
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e) spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002,
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor
masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile
ulterioare, sau finantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art. 36 din Legea
nr. 535/2004 cu modificdrile si completdrile ulterioare sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Executantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art.
209-217 din Legea nr. 286/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Executantul, ca
operator economic, a fost condamnat.

g) frauda, astfel cum este prevazut prin articolul | din Conventia privind protejarea
intereselor financiare al Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995.

27.6 Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de Ia
Executant fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia,
orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.
27.7 in cazul rezilierii contractului, Achizitorul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor
stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului,
precum si daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat
contractul.
27.8 In cazul prevazut la art. 27.6, Achizitorul va convoca in max. 15 zile de la data
rezilierii contractului, comisia de receptie partiala/predare-primire, care va analiza
inclusiv documentele din Cartea tehnica a constructiei, elaborate la nivelul stadiului
fizic respectiv, privind cantitatea si respectiv calitatea a lucrarilor executate.
27.9 (1) Tn cazul in care oricare dintre parti incalcd prevederile Contractului prin
neindeplinirea unei/unor obligatii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata
prin incalcare va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului.
(2) Lucrarile care nu respecta cerintele calitative, cantitative, tehnologice stabilite de
proiect si contract, nu vor fi certificate la plata de diriginte.
27.10 in orice situatie in care Achizitorul este indrepttit la despagubiri, poate retine
aceste despagubiri din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia
de buna executie.
27.11 Dupa rezilierea contractului, Achizitorul poate decide continuarea executiei
lucrarilor cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

28. Suspendarea Contractului

28.11n cazul in care executarea Contractului este viciatd de erori substantiale, nereguli
sau de frauda, Achizitorul va suspenda executarea acestuia.

28.2 in cazul in care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile
Executantului, Achizitorul poate suplimentar suspendarii, sa refuze efectuarea
procedurii de platda sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite,
proportional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.
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29. Incetarea Contractului din initiativa Executantului
29.1 Executantul poate rezilia prezentul contract, in urma unui preaviz de 30 zile
acordat Achizitorului, daca Achizitorul:

a) nu isi indeplineste una sau mai multe din obligatiile sale, cu privire la care a fost
notificata in mod repetat;
b) suspenda executarea contractului sau a oricarei parti a acestuia pentru mai mult

de 180 de zile pentru motive nespecificate in Contract sau independente de culpa
executantului.

29.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al executantului
dobandit in temeiul prezentului Contract.

29.3 Tn eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despagubi executantul
pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. Aceasta plata nu va putea avea un
cuantum care sa conducad la depasirea de catre platile totale efectuate a valorii
contractului.

30. Drepturi de proprietate intelectuala
30.1 Tn relatia dintre parti, prestatorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de
proprietate intelectuald asupra documentelor elaborate in faza de proiectare.
30.2 (1) Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acorda achizitorului licenta
permanenta, transferabild, neexclusiva si scutita de taxa de redeventa, pentru a copia,
folosi si transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea si folosirea
modificarilor acestora.

(2) Aceasta licenta:

a) se va aplica pe intreaga durata de viata programata sau efectiva (cea mai lunga
din cele douad) a partilor relevante ale lucrarii;

b) va da dreptul oricarei persoane care se afla in posesia licita a sectoarelor relevante
de lucrari sa multiplice, sa foloseasca si sa transmita documentele prestatorului n
scopul finalizarii, operarii, intretinerii, modificarii, ajustarii, repararii si demolarii
lucrarilor, si

c) in cazul in care documentele prestatorului se gasesc in forma unor programe de
computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de
pe santier si alte locuri prevazute in prezentul contract, inclusiv pe computerele
furnizate si inlocuite de catre executant.

(3) Prin semnarea prezentului contract prestatorul intelege sa transmita achizitorului
dreptul de a utiliza documentatiile realizate in temeiul prezentului contract in relatii cu
tertii, in vederea actualizarii sau readaptarii documentatiilor daca se constata
schimbari fata de conditiile initiale din timpul proiectarii.

30.3 Documentele prestatorului si alte documente de proiectare intocmite de
executant (sau in numele acestuia) nu vor fi, fara acceptul acestuia, copiate sau
transmise de catre achizitor (sau in numele acestuia) unei terte parti pentru a fi
utilizate in alte scopuri decat cele permise de prezentul contract.
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31. Protectia datelor cu caracter personal

(1) Colectarea, prelucrarea si stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor
realiza in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum si cu
respectarea legislatiei nationale in materie, in scopul implementarii si monitorizarii
proiectului, realizarii obiectivului contractului, indeplinirii obiectivelor acestuia,
precum si In scop statistic.

(2) Datele cu caracter personal, asa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE)
679/2016, vor fi prelucrate in acord cu legislatia mentionata pe toata perioada
contractuala, inclusiv pe

perioada de verificare si urmarire a obiectivelor contractuale, in scopul si temeiul legal
pentru care s-a perfectat prezentul contract.

(3) Partile contractuale vor lua masuri tehnice si organizatorice adecvate, potrivit
propriilor atributii si competente institutionale, in vederea asigurarii unui nivel
corespunzator de securitate a datelor cu caracter personal, fie ca este vorba despre
prelucrare, neprelucrare sau transfer catre terti ori publicare pe surse publice interne
sau externe.

(4) Partile contractuale vor asigura potrivit propriilor atributii si competente
institutionale toate conditiile tehnice si organizatorice pentru pastrarea
confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal.

(5) Partile contractuale se vor informa si notifica reciproc cu privire la orice incalcare a
securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal din prezentul contract, in vederea
adoptarii de urgenta a masurilor tehnice si organizatorice ce se impun si in vederea
notificarii Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal (ANSPCDCP), conform obligatiilor ce decurg din prevederile Regulamentului
(UE) 679 / 2016.

(6) Partile contractuale, prin reprezentatii desemnati sa prelucreze datele cu caracter
personal din actualul contract si acte aditionale, in indeplinirea scopului principal sau
secundar al prezentului contract sau al actelor aditionale, vor intocmi evidentele
activitatilor de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679 / 2016, precum
si a consimtamantului persoanelor vizate facand dovada acestora in scris si format
electronic ori de cate ori vor fi solicitate de catre ANSPDCP.

32. Forta majora

32.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

32.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

32.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
32.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si Tn mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care fi stau
la dispozitie Tn vederea limitarii consecintelor.

32.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept
a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-
interese.
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32.6 Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare
din parti situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta
majora care apar dupa data semnarii Contractului de catre parti.

32.7 Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru
neexecutare daca, si Tn masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire
a obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de fortd majora. in
mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru
neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in
masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este
rezultatul fortei majore.

32.8 Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot
afecta indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la
natura, durata probabild si efectul probabil al imprejurdrii de fortd majora. in lipsa unor
instructiuni scrise contrare ale Achizitorului, executantul va continua indeplinirea
obligatiilor sale in baza Contractului in masura in care acest lucru este posibil in mod
rezonabil si va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea
obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. Executantul nu
va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale
Achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

32.9 Daca executantul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu
instructiunile Achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art. 32.8
totalul sumelor corespunzatoare acestor costuri va fi certificat de catre Achizitor.

33. Solutionarea litigiilor

33.1 Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei
in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

33.2 Daca, dupa 30 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si executantul
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractual3, fiecare poate solicita
ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente de la sediul
Achizitorului.

34. Limba care guverneaza contractul
34.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

34.2 Comunicari

34.2.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului
contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

34.2.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

35. Legea aplicabild contractului
35.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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35.2 Executantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor din
Romania, precum si reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii
Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul
sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, si salariatii
din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari.
35.3 Executantul va despagubi Achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie
rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau,
salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia,
precum si salariatii din teritoriu.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract intr-un singur exemplar, cu semnatura
electronica calificata.

Achizitor, Executant,
Judetul Harghita prin TRITEC COMPANY SRL
CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
Borboly Csaba
Presedinte
Directia economica Serviciul achizitii publice
director executiv sef serviciu
Viza Control financiar-preventiv Directia tehnica
sef serviciu sef serviciu
Viza juridica Responsabil contract
consilier juridic inspector de specialitate
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Anexa 1 la contractul nr /

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DECONTARE

Nr

DOCUMENT

DEPUNEREA FACTURILOR FISCALE

- Documentatiile, avizele, acordurile, inclusiv de racordare, autorizatia de construire,
se depun de catre executant la registratura Consiliului Judetean Harghita in vederea
receptionarii si aprobarii.

- Situatiile de lucrari, cu cantitati si valori: contractate si realizate, aprobate, se depun
de catre executant la registratura Consiliului Judetean Harghita in vederea verificarii
si confirmarii de catre reprezentantii beneficiarului-diriginte de santier, insotite de
extrasele de material, manopera, utilaj, transport si de celelalte documente
justificative enumerate in prezenta anexa.

- Facturile fiscale se depun la registratura Consiliului Judetean Harghita insotite de
Certificatele de plata si de documente, verificate si confirmate de catre reprezentantii
beneficiarului-diriginte de santier, care justifica obligatiile de plata certe si lichide
stabilite de dirigintele de santier si sumele facturate.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA PARTIALA

- Factura fiscala
- Certificatul interimar de plata intocmit de dirigintele de santier, vizat de
responsabilul de contract, insotit de celelalte documente justificative

2.1.

Documente justificative

- Centralizatorul situatiei, situatiile cu cantitati de lucrari, fise/caietele de
masuratori detaliate, documente privind probele si rezultatele analizelor de
laborator, etc. confirmate de dirigintele de santier

- Documente care sa ateste, dupa caz, originea, conformitatea, caracteristicile,
calitatea, perioada de garantie a echipamentelor, utilajelor, materialelor inglobate in
lucrarile permanente

2.2.

Jurnalul de santier privind fazele de lucrari executate, perioada in care au fost
executate, materiale si alte resurse utilizate, personalul care a executat si a
supravegheat lucrarea

2.3

Alte documente

- Ordinul de incepere, Procesul verbal de predare a amplasamentului, Procese verbale
de receptie lucrari ascunse, de faze determinante

- Dosar numerotat , cu opis, pagina de titlu (contract, denumire lucrare, executant,
decontare partiald/ finala)

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA FINALA
Tn completarea documentelor depuse la plata partiald se va depune:

- Referatul dirigintelui privind executarea lucrarii

- Certificatul de performanta energetica a cladirii construite si a breviarelor de calcul
justificative
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Anexa 2 la contractul nr.

Nr. ) Procent Valoare lei (fara TVA)
Denumire
Crt. -
% Lei
1. Total proiectare 65.250,00
Elaborare documentatie tehnica pentru
autorizarea executarii lucrarilor
(D.T.A.C.), Elaborare studii Si
documentatii necesare obtinerii

avizelor solicitate prin Certificatul de
urbanism, Ajustarea, completarea
si/sau  modificarea  Documentatiei
tehnice pentru autorizarea executarii | este max. 80% din
lucrarilor (DTAC) si a Proiectului de | valoareatotalaa

11 organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.) serviciului de >3.450,00
dupa caz, ca urmare a recomandarilor | proiectare (1.1+1.2)
verificatorului/ verificatorilor indicati
de catre Autoritatea Contractanta,
Elaborare Caiete de Sarcini, Elaborare
Detalii de Executie, Elaborare
documentatie necesara pentru
obtinerea Autorizatiei de securitate la
incendiu
. y - . este min. 20% din
Asistenta tehnica din partea .
1.2 | proiectantului pe durata executarii valofa\rfea totala 3 11.800,00
lucririlor serviciilor de
proiectare (1.1+1.2)
Total lucrare 1.673.996,74
2.1 | Lucrari de constructii 1.673.996,74
Total ( pct. 1+pct. 2) 1.739.246,74
4 TVA 330.456,88
5 Total cu TVA 2.069.703,62
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