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Contract de lucrări 
(inclusiv proiectarea lucrărilor) 

 
 nr. 179040/08.11.2024 

 
 
1. Părțile contractante 
 
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare s-a încheiat prezentul contract de lucrări (inclusiv proiectarea lucrărilor). 

 
Între 
 

Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL HARGHITA având sediul în Miercurea-Ciuc, 
Piața Libertății nr. 5, județul Harghita, telefon: 0266/207-726, fax: 0266/207-725, având 
cod fiscal 4245763, cont bancar nr. RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria 
Miercurea-Ciuc reprezentată prin domnul Bíró Barna Botond având funcția de președinte, 
prin ___________________ având funcția de director executiv în calitate de achizitor 

și 
Asocierea VIADUCT SRL – TOTAL STRUCTURE DESIGN SRL reprezentată de VIADUCT 
S.R.L. în calitate de lider al asocierii, cu sediul 
în______________________________________________________________________
__________________________________, în calitate de executant, pe de altă parte. 

1.1 Oferta 
a. Executantul a examinat documentația de atribuire pentru proiectarea și execuția 
lucrărilor și se oferă să proiecteze și să execute lucrările, conform prevederilor prezentului 
Contract. 
b. Executantul prin semnătura de mai jos, se obligă să realizeze lucrările precizate la Art. 
4 - Obiectul Contractului la prețul ofertat. 
 
1.2 Acceptarea 
a. Autoritatea Contractantă, prin Raportul Procedurii nr. 176881 din data de 22.10.2024, 
a declarat câștigătoare Oferta executantului, în cadrul procedurii de atribuire a 
contractului privind execuția de lucrări. 
b. Autoritatea Contractantă, prin semnarea contractului, este de acord cu faptul că, 
pentru proiectarea și execuția lucrărilor de către executant, va plăti executantului prețul 
proiectului și al lucrărilor, astfel cum este stabilit la Art. 5 — Prețul Contractului si în 
conformitate cu prevederile contractului. 
 
2. Definiții  
2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a) contract - prezentul contract de achiziție publică de lucrări cu titlu oneros asimilat, 
potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Achizitor și Executant, 
care are ca obiect proiectarea și execuția de lucrări, și toate anexele sale; 
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b) achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 

c) parte - achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 
d) prețul contractului – suma de bani plătibilă executantului de către achizitor, în 

baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor 
obligațiilor sale, asumate prin contract; 

e) cerințele achizitorului - caietul de sarcini și orice alte cerințe/instrucțiuni emise de 
achizitor pe durata executării contractului 

f) ordin administrativ: orice instrucțiune sau dispoziție emisă de achizitor către 
executant privind execuția lucrărilor. 

g) proiectul: proiectul (documentația tehnică) în baza căruia vor fi executate lucrările 
în conformitate cu prevederile din contract; 

h) amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
i) utilajele executantului - aparatele, mașinile, vehiculele și alte asemenea necesare 

pentru execuția și terminarea lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni. Sunt 
excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), 
echipamentele, materialele și alte asemenea. 

j) materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din 
lucrări permanente, inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către 
executant, potrivit prevederilor contractului; 

k) echipamente - aparatele, mașinile, instalațiile și vehiculele care fac parte din 
cadrul lucrărilor permanente; 

l) bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente și lucrări provizorii sau oricare 
dintre acestea, după caz; 

m) lucrări provizorii - lucrările de orice fel, altele decât echipamentele/utilajele 
executantului necesare pentru execuția și finalizarea lucrărilor permanente, 
inclusiv pentru remedierea oricăror defecțiuni ale acestora; 

n) șantier - amplasamentul lucrării unde urmează a fi executate lucrările permanente 
și unde se vor livra echipamentele și materialele precum și oricare alte locuri 
prevăzute în . prezentul contract ca fiind părți componente ale șantierului; 

o) utilități - reprezintă instalații de suprafață, de subteran sau aeriene ce permit 
distribuția de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, 
telefon, etc. care pot fi în proprietatea publică sau particulară; 

p) graficul de lucrări - documentul referitor la planificarea activităților care fac 
obiectul prezentului contract de achiziție publică de lucrări, cu precizarea 
termenelor pentru fazele determinante, în forma acceptată de către achizitor, 
respectiv astfel cum este acesta inclus în propunerea tehnică care se actualizează 
ori de câte ori este nevoie, și care trebuie să justifice listele de cantități care trebuie 
executate în perioada de referință în vederea monitorizării și evaluării ritmului 
evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul; 

q) grafic de plăți - documentul referitor la planificarea prin care se 
stabilește/stabilesc termenul/termenele în care este/sunt efectuată(e) facturarea 
de către executant și plata/plățile de către achizitor, astfel cum este inclus în 
propunerea financiară și actualizat pe parcursul derulării prezentului contract; 
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r) documentele executantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse în 
cerințele achizitorului care sunt colectate și/sau pregătite de executant în legătură 
cu lucrările executate și se află în custodia și grija executantului până la data 
preluării acestora de către achizitor și care includ, dar fară a se limita la: 
documente, certificate, avize și acorduri care trebuie pregătite sau obținute de 
către executant, documente necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor 
impuse de aprobări, planuri, regulamente, specificații, planșe, desene, schițe, 
modele, manuale, programe și date informatice, software, calcule și rapoarte 
precum și orice documente tehnice, după caz, așa cum sunt acestea descrise în 
caietul de sarcini; 

s) recepția la terminarea lucrărilor - recepția efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor sau a unui obiect, a unei părți din construcție, independentă, care poate 
fi utilizată separat;  

t) proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor - documentul întocmit și semnat 
de către comisia de recepție numită de către achizitor la notificarea terminării 
lucrărilor autorizate și la cererea reprezentantului autorizat al Executantului, 
admițând sau nu lucrările sau a unei părți de lucrare (după caz) de către achizitor;  

u) despăgubire generală: suma neprevăzută expres în contract care este acordată de 
către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca și despăgubire 
plătibilă părții prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte. 

v) penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuție lucrări ca 
fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte în caz de 
neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor din contract; 

w) garanția de bună execuție: garanția ce se constituie de către executant în scopul 
asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada 
convenită a contractului,  

x) perioada de garanție acordată lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data 
recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale stabilită în prezentul 
contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a 
tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării tehnologiei, caietului de 
sarcini, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de 
materiale, instalații, etc. necorespunzătoare; 

y) forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, 
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă 
executarea în tot sau în parte a contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe 
naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de executare, face 
extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; 

z) act adițional: document prin care se pot modifica termenii și condițiile 
contractului,  

aa) PCCVI - plan control calitate, verificări și încercări;  
bb) zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
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cc) cesiune - înțelegere scrisă prin care executantul transferă unei terțe părți, în 
condițiile Legii 98/2016. drepturile și/sau obligațiile deținute prin prezentul 
contract sau parte din acestea;  

dd) conflict de interese - orice eveniment influențând capacitatea executantului de a 
exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe 
acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului, orice motiv 
în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, 
trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricții sunt, de asemenea, 
aplicabile oricăror persoane fizice sau juridice inclusiv subcontractanților, 
acționând sub autoritatea și controlul executantului; 

ee) lege – normă,  reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația 
română dar și la Regulamente emise de CE și de asemenea, la obligațiile care 
decurg din tratatele la care este parte statul român și orice altă legislație secundară 
direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudența comunitară; 

ff) lucrări - toate lucrările care urmează să fie realizate de către executant, incluzând 
lucrări permanente și/sau lucrări provizorii precum și orice modificare a acestora, 
inclusiv toate activitățile care necesită exercitarea unui rol de executant în cadrul 
sau în legătură cu prezentul contract;  

gg) lucrări permanente - lucrările ce trebuie executate (inclusiv instalațiile), în 
conformitate cu prevederile prezentului contract; 

hh) recepția finală – recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție a 
lucrărilor 

ii) proces-verbal de recepție finală - documentul încheiat de către comisia de 
recepție numită de către achizitor după expirarea perioadei de garanție prin care 
se precizează data la care executantul și-a încheiat obligațiile prevăzute în contract; 

jj) subcontractant - orice terț care nu este parte a prezentului contract și căruia i se 
încredițează anumite părți ori elemente ale lucrării/lucrărilor sau ale 
construcției/construcțiilor ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul 
prezentului contract, răspunzând în fața contractantului pentru organizarea și 
derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;  

kk) Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între executant și un terț ce 
dobândește calitatea de subcontractant, în condițiile nr. Legii 98/2016 privind 
achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, prin care executantul 
subcontractează subcontractantului partea din contract în conformitate cu 
prevederile prezentului contract, dacă este cazul; 

ll) vicii ascunse - defecte, lipsuri, neconformități etc. care pot fi sesizate doar de către 
un specialist sau care rezultă în urma unei utilizări în timp și care nu sunt 
prezentate la data recepției lucrării în cauză; 

mm) vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformități etc., care pot fi sesizate de o 
persoană diligentă, fără a fi nevoie de investigații de specialitate asupra lucrării în 
cauză; 

nn)  abandon – acțiunea executantului prin care întrerupe nejustificat lucrările sau 
retrage nejustificat personalul/utilajele/echipamentele și lasă nesupravegheat 
amplasamentul lucrărilor/șantierul. 
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3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural și viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi 
interpretate ca incluzând și genul feminin și viceversa, acolo unde acest lucru este permis 
de context. 
3.2  Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit. 
3.3  Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract si la 
prevederile legislației incidente. 
3.4  Toată legislația incidentă în cuprinsul contractului se va lua în calcul cu actualizări, 
modificări și completări, inclusiv înlocuiri, după caz. 
 

Clauze obligatorii  
 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1 Executantul se obligă să proiecteze, execute, finalizeze și să remedieze lucrările de 
execuție la obiectivul de investiții „Renovarea energetică a imobilului Vila nr. 6 în incinta 
Taberei Băile Homorod” în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru 
serviciile prestate și lucrările executate în mod corespunzător și în deplină concordanță 
cu termenii și condițiile prezentului Contract, precum și cu prevederile legale aplicabile. 
 
5. Prețul contractului și sursa de finanțare 
5.1 (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, conform ofertei financiare, este de 1.797.750,00 lei fără TVA, la care se adaugă 
TVA în valoare de 341.572,50 lei, prețul total al contractului fiind de 2.139.322,50 lei cu 
TVA, din care valoarea serviciilor de proiectare este de 103.750,00 lei fără TVA, respectiv 
123.462,50 lei cu TVA. 
(2) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului include toate taxele şi tarifele 
aferente avizelor, acordurilor, autorizaţiei de construire, inclusiv celor de racordare. 
5.2 (1) Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului va acoperi toate obligațiile 
Executantului potrivit prevederilor prezentului contract și toate cele necesare pentru o 
execuție corespunzătoare, terminarea lucrărilor și remedierea tuturor defecțiunilor. (2) 
Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului include asistența proiectantului 
definite în prezentul contract și cheltuielile aferente obținerii tuturor avizelor, 
acordurilor necesare emiterii autorizației de construire. 
5.3 Sursa de finanțare pentru îndeplinirea contractului este compusă din credite bugetare 
aprobate în bugetul Județului Harghita și fonduri nerambursabile din partea Uniunii 
Europene. Realizarea obiectivului de investiții ”Renovarea energetică a imobilului Vila 
nr. 6 în incinta Taberei Băile Homorod” în legătură cu care se solicită executarea lucrărilor 
(inclusiv realizarea serviciilor de elaborare a Proiectului tehnic) a fost selectat pentru 
finanțare prin Planul național de redresare și reziliență PNRR, în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul 
renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 
publice, aprobat prin Ordin MDLPA nr. 441/2022, pentru care a fost încheiat Contractul 
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de finanțare nr. 9124/24.01.2023 între Ministerul Dezvoltării Publice si Administrației și 
UAT Județul Harghita. 
 
6. Durata contractului, durata de realizare 
6.1 Contractul produce efecte de la data semnării electronice și înregistrării contractului 
la sediul achizitorului, până la data încheierii procesului verbal de recepție finale a 
lucrărilor executate. 
6.2 Durata de realizare a investiţiei: (Proiectare, Asistența și Executie) este de 16 luni, din 
care durata prestării serviciilor de proiectare (inclusiv obținerea Autorizației de 
Construire) este de maxim 4 luni, iar durata executării lucrărilor este de maxim 12 luni, 
cu posibilitatea de prelungire a duratei contractului, prin Act adițional. 
6.3 Executantul se obligă să predea proiectul aferent obiectivului de investiții „Renovarea 
energetică a imobilului Vila nr. 6 în incinta Taberei Băile Homorod” –Proiectare faza DTAC 
și PT în măsura în care este specificată în Caietul de sarcini și documentele anexate 
acestuia. 
a) Proiectul Tehnic de Execuție PTE (PT+CS+DE), Documentația tehnică pentru autorizarea 
executării lucrărilor (D.T.A.C) și Avizele, acordurile necesare pentru obținerea Autorizației 
de construire în termen de 4 luni. 
b) Predarea documentațiilor necesare obținerii avizelor, acordurilor, documentațiilor 
pentru efectuarea verificărilor de către specialiști atestați în maxim 3 luni 
c) Din cadrul duratei de proiectare nu fac parte perioadele necesare efectuării verificărilor 
potrivit prevederilor legale pentru cerințele de calitate de specialiști atestați, perioada 
necesară obținerii autorizației de construire, respectiv aprobarea prin hotărârea 
Achizitorului a documentației tehnico-economic, după caz.  
În termenul alocat Executantul trebuie să predea documentația necesară obținerii 
avizelor și autorizației de construire, respectiv documentația pentru efectuarea 
verificărilor de către specialiști atestați. 
6.4 Executantul are obligația de a presta serviciile de asistență tehnică din partea 
proiectantului pe perioada identică cu durata execuției conform clauzei 6.5 din prezentul 
contract. 
6.5 Executantul are obligația de a realiza lucrările prevăzute în proiectul aprobat, în 
maxim de 12 luni de la data specificată în ordinul de începere a lucrării, cu posibilitatea 
de prelungire a duratei de execuție, prin Act adițional. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 Elaborarea proiectului începe de la momentul semnării și înregistrării Contractului, iar 
executarea lucrărilor începe, după predarea amplasamentului, de la data emiterii 
Ordinului Administrativ de Începere Lucrări de către achizitor. 
7.2 Durata de executare a contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile 
calendaristice în cazul în care intervine orice fel de sistare comunicată de achizitor. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare; 
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b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară; 
c) garanția de bună execuție, în original; 
d) graficul de execuție actualizat; 
e) contractele cu subcontractanții, în măsura în care în contractul de achiziție publică 

este reglementat un mecanism de efectuare a plăților directe către 
subcontractanți; - Anexa nr. 3 

f) Acordul de asociere nr. 0755/09.09.2024; 
g) acte adiționale, dacă este cazul. 

8.2 În cazul unor neconcordanțe între documentele contractului, achizitorul are dreptul 
de a decide varianta aplicabilă. 

8.3  În cazul în care pe parcursul execuției contractului se constată faptul că anumite 
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în 
caietul de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini. 

8.4  Actele adiționale vor avea prioritate documentelor pe care le modifică. 
 
9. Protecția patrimoniului cultural național 
9.1  Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de 
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile 
dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.  
9.2  Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii 
săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la 
clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința 
achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor 
privind îndepărtarea acestora.  
9.3  Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și Comisia 
Monumentelor Istorice. 
 
10. Obligațiile principale ale executantului 
10.1 (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia 
orice defecțiuni ale acestora, inclusiv viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea 
cuvenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, în termenul 
stabilit de către achizitor. 
(2)  Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
a)  reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) legate de materialele, 
echipamentele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele 
achiziționate; și 
b)  daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția 
situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit 
de către achizitor. 
(3)  Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, 
fie definitivă, cerute de și pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care 
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necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil din acesta. 
10.2  (1) Executantul are obligația de a prezenta în maxim 15 zile de la data primirii 
ordinului de începere a lucrărilor graficul de execuție actualizat cu o durată maximă de 12 
luni defalcat pe categoriile de lucrări ce fac obiectul prezentului contract, alcătuit în 
ordinea tehnologică de execuție a acestora. 
(2) Graficul de execuție reprezintă parte integrantă din contractul încheiat și are 
caracter obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului. 
10.3 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și 
siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de 
execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut 
de acesta în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de 
către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.  
(3) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele 
precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în 
situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe 
care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
10.4 (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice 
problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care 
executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de 
obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin 
prevederilor legale. Dispozițiile art. 1858-1859 din Codul Civil se aplică în mod 
corespunzător. 
(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului. 
10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date 
după caz de proiectant/achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, 
instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității 
respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea 
respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către achizitor. Pentru 
verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu 
grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
10.6  Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor, executantul are obligația: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe 
șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul 
său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în 
starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 
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b)  să notifice achizitorul și reprezentantul ISC dacă este cazul pentru verificarea 
lucrărilor ce devin ascunse în condițiile art. 16.8 din prezentul contract; 
c) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protecție, îngrădire, alarmă și pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru 
personalul care își desfășoară activitatea pe șantier, când și unde sunt necesare sau au 
fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul 
protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 
d) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind 
protecția mediului pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns 
provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot 
sau alți factori generați de metodele sale de lucru; 
e) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafață și deșeurile rezultate în urma 
activităților proprii nu vor depăși valorile admise de prevederile legale în vigoare. 
10.7 Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data 
predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție la 
terminarea lucrării. 
10.8 (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor, executantul are 
obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni 
inutil sau în mod abuziv: 
 a)confortul riveranilor; sau 
 b)căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private 
care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
 (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor 
în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului. 
10.9 (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile 
ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul 
va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în 
așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie 
limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri 
ale drumurilor și podurilor respective. Este obligatorie curățarea și spălarea roților 
autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice, 
(2)  În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu sau care se află pe traseul șantierului datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a 
despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor 
poduri sau drumuri. 
(3)  Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este 
responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării 
transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror 
drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului. 
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10.10 (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația: 
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale pe 
șantier; 
iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 
orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, 
numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii care îi sunt necesare 
în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție. 
10.11 Executantul, împreună cu ceilalți factori enumerați la art. 30 din Legea nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții, actualizată, răspunde pentru viciile ascunse ale 
construcției ivite intr-un interval de 10 ani de la recepția lucrării (recepția la terminarea 
lucrărilor) și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenta a construcției, 
pentru viciile structurii de rezistență, rezultate din nerespectarea normelor de proiectare 
și a detaliilor de execuție aferente execuției lucrării, în vigoare la data realizării ei. 
10.12 Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuția lucrărilor 
din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor. Soluțiile 
propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate și aprobate de dirigintele de 
șantier și de reprezentantul/reprezentanții achizitorului. Executantul nu va fi îndreptățit 
la ajustarea prețului contractului sau la prelungirea perioadei de execuție pentru 
remedierea defecțiunilor apărute din vina sa. 
10.13 Executantul are obligația de a suporta toate cheltuielile și taxele pentru căile de 
acces cu destinație specială și/sau temporară care pot fi necesare, inclusiv cele pentru 
accesul pe șantier. De asemenea, executantul va obține, cu riscul și pe cheltuiala sa, orice 
alte facilități suplimentare din afara șantierului care îi pot fi necesare la execuția lucrărilor 
care fac obiectul prezentului contract. 
10.14 Executantul este responsabil (în relația dintre părți) de lucrările de întreținere care 
pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces. 
10.15 Executantul are obligația de a asigura toate marcajele și indicatoarele de-a lungul 
drumurilor de acces și de a obține aprobarea administratorul drumului pentru marcaje și 
indicatoare precum și pentru utilizarea acestor drumuri. Achizitorul nu va fi răspunzător 
pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces. Pe parcursul execuției 
lucrărilor, executantul este direct responsabil pentru semnalizarea rutieră de 
reglementare sau informare a lucrărilor, cu avizul IPJ -Serviciul rutier. 
10.16 Executantul are obligația de a pune la dispoziție Achizitorului orice documente pe 
care trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor în conformitate cu 
prevederile legale. 
10.17 La terminarea lucrărilor de construcție executantul are obligația de a preda 
Achizitorului documentația de funcționare și Cartea Tehnică a Construcției, întocmită 
potrivit legislației în vigoare, prin colaborare cu achizitorul și proiectantul. 
10.18 Executantul are obligația de a sesiza achizitorul asupra neconformităților și 
neconcordanțelor constatate în proiecte, în vederea soluționării acestora;  
10.19 Executantul are obligația de a începe execuția lucrărilor numai la construcții 
autorizate în condițiile legii și numai pe bază și în conformitate cu proiecte verificate de 
specialiști atestați; 
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10.20 Executantul are obligația de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor 
printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu 
responsabili tehnici cu execuția autorizați; 
10.21 Executantul are obligația de convoca factorii care trebuie să participe la verificarea 
lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare 
efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor; 
10.22 Executantul are obligația de a soluționa neconformitățile, defectele și 
neconcordanțele apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de 
proiectant cu acordul Achizitorului; 
10.23 Executantul are obligația de a utiliza în execuția lucrărilor numai produse și 
procedee prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care 
conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea 
produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile 
precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul achizitorului; 
10.24 Executantul are obligația de a respecta proiectele și detaliile de execuție pentru 
realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 
10.25 Executantul are obligația de a sesiza, în termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat 
în Construcții - I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției 
lucrărilor; 
10.26 Executantul are obligația de a supune la recepție numai construcțiile care 
corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat achizitorului documentele 
necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 
10.27 Executantul are obligația de a aduce la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile 
dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 
10.28 Executantul are obligația de a remedia, pe propria cheltuială, defectele calitative 
apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită 
potrivit legii; 
10.29 Executantul are obligația de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor 
inițială, la terminarea execuției lucrărilor; 
10.30 Executantul are obligația de a stabili răspunderile tuturor participanților la procesul 
de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu 
sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare; 
10.31 Proiectantul este obligat să trateze corespunzător și în concordanță cu obiectivele 
de mediu menționate în Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în 
implementarea proiectului (model G), anexă la Ghidul specific privind regulile și condțiile 
aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și 
Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte, modalitățile și sarcinile pentru execuția 
lucrărilor. Totodată, executantul lucrărilor (contractantul) este obligat să respecte 
măsurile descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, respectiv de execuție în ceea 
ce privește respectarea principiilor DNSH. 
 
Art. 11  Alte obligații ale executantului 
11.1.1 Personalul executantului va avea calificarea, competența și experiența 
corespunzătoare pentru domeniul construcțiilor. 
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11.1.2 Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) 
orice persoană angajată pe șantier, care: 
 a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsa de responsabilitate; 
 b) îndeplinește îndatoririle sale cu incompetență sau neglijență; 
 c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;  
 d) persistă într-un comportament care periclitează siguranța și sănătatea sau 
protecția mediului. 
11.1.3 Executantul garantează Achizitorului că acesta operează un sistem de 
management al calității pentru lucrările realizate în cadrul contractului și că va aplica, pe 
toată perioada derulării contractului, Planul de management al calității inclus în 
propunerea tehnică. 
11.1.4 Executantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice defecțiune/neconformitate, astfel 
încât să demonstreze, în orice moment, Achizitorului, remedierea acestor 
defecțiuni/neconformități, conform Planului de calitate acceptat. 
 
11.2  Conflictul de interese 
11.2.1  Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice 
situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului 
contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor 
economice, afinităților politice ori de naționalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, 
sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul 
executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile 
de la apariția acestuia. 
11.2.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt 
corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Executantul se 
va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații 
din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. 
Executantul va înlocui, în 5 zile și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice 
membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din 
teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație. 
11.2.3  Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită 
independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea 
și salariații din teritoriu. În cazul în care Executantul nu-și menține independența, 
Achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost 
cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin 
drept și cu efect imediat a contractului de lucrări, fără a fi necesar niciun preaviz, 
notificare sau îndeplinire a vreunei alte condiții și fără să fie necesară intervenția instanței 
judecătorești sau arbitrale. 
11.2.4  Executantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, 
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 
ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul 
unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulitatii 
contractului respectiv în cauză. 
 
11.3 Legislația muncii. Programul de lucru și facilități pentru personal 
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11.3.1 Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplica personalului, 
inclusiv legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea 
muncii, asistență socială, emigrare și repatriere, și îi va asigura acestuia toate drepturile 
legale. 
  Executantul va asigura niveluri de salarizare și condiții de muncă care nu vor fi inferioare 
celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfășoară lucrarea. 
11.3.3 Executantul îi va obliga pe angajații săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, 
inclusiv celor legate de securitatea muncii. 
11.3.4 Executantul îl va informa pe achizitor în privința programului sau de lucru planificat 
pentru fiecare săptămâna/fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât 
persoana autorizata a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica și asigura continuitatea 
supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului. 
11.3.5 Executantul va asigura și va întreține toate cele necesare pentru cazare precum și 
facilitățile sociale pentru personalul sau. 
 
11.4.  Sănătatea și securitatea muncii 
11.4.1 Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau 
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) procedee tehnologice utilizate 
sau, de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru 
acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în 
muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice 
de aplicare a acestei legi aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare 
legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului. 
11.4.2  În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente 
periculoase în activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica și cerceta 
accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la 
Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 
11.4.3  Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații 
plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident de muncă sau a vreunui 
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau 
subcontractant, sau unei terțe persoane. 
 
11.5 Personalul și echipamentul, documente necesare pentru decontare 
(1) Executantul are obligația de a înainta documentele enumerate în Anexa nr. 1 la 
prezentul contract precum și situațiile de lucrări, atașamentele, certificatele de 
calitate/garanție/conformitate, rezultatele analizelor de laborator dirigintelui de șantier, 
care va efectua verificările prevăzute la art. 21.2.1. În cazul neprezentării documentelor 
menționate anterior dirigintele de șantier nu va putea efectua verificările, iar achizitorul 
nu va efectua plata. 
1. Executantul are obligația de a întocmi zilnic un jurnal de șantier în care va 
consemna toate evenimentele legate de lucrarea în curs. Jurnalul de șantier va fi vizat de 
către dirigintele de șantier. 
2. În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării lucrării care constituie obiectul 
prezentului contract de către organele abilitate pentru verificare și control, Executantul 
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are obligația ca în termen de 15 zile de la primirea notificării din partea Achizitorului să 
restituie sumele încasate necuvenit în urma neregulilor menționate mai sus. Contestarea 
temeiniciei solicitării ori a constatărilor organelor de control nu înlătură obligația de 
restituire a executantului privind suma notificată. 
 
11.6 Conduita Executantului 
11.6.1 Executantul va acționa întotdeauna loial, imparțial și ca un consilier de încredere 
pentru Achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale precum și 
cu discreția necesară. Executantul nu va face declarații publice în legătură cu lucrările 
executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului precum și să participe în orice 
activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta. 
Executantul nu va angaja achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al 
acestuia și va prezenta această obligație în mod clar terților, dacă va fi cazul. 
11.6.2 Pe perioada executării contractului, executantul se obligă să nu aducă atingere 
practicilor legale politice, culturale și religioase dominante în România, respectând 
totodată și drepturile omului. 
11.6.3  În cazul în care executantul sau oricare din subcontractanții săi, personalul, 
experții, agenții sau subordonații săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, 
sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a 
determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind 
prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau 
defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract 
încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea prezentului contract, fără a aduce 
atingere niciunui drept anterior dobândit de executant. 
11.6.4  Plățile către Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori 
beneficiu ce poate deriva din acesta, și atât executantul cât și personalul său salariat ori 
contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun 
comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură 
cu sau pentru executarea obligațiilor din prezentul contract. 
11.6.5 Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, 
facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate 
în scopurile contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a 
achizitorului. 
11.6.7  Executantul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada 
executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, și după 
încetarea acestuia. In acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris 
prealabil al achizitorului, contractantul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, 
incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte 
persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat 
cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în 
cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, executantul și personalul 
său nu vor utiliza în dauna achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul 
studiilor, testelor, cercetărilor desfășurate în cursul sau în scopul executării prezentului 
contract. 
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11.7. Obligațiile executantului privind proiectarea 
11.7.1 Executantul se obligă să presteze serviciile de proiectare cu profesionalismul și 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, la standardele și sau performanțele 
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract, cu cerințele din Caietul de sarcini și 
cu clauzele prezentului contract. 
11.7.2 Executantul se obligă să asiste prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, 
fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora 
este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
11.7.3 (1) Documentațiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului la 
sediul acestuia, conform termenelor prevăzute la art. 5.1 din prezentul contract, după 
cum urmează: 
Proiectul tehnic de execuție(PTE), în 3 exemplare pe suport de hârtie și în format 
electronic editabil și pdf. precum și Documentația tehnică pentru autorizarea executării 
lucrărilor (D.T.A.C.) în 3 exemplare pe suport de hârtie;  
11.7.4 (1) Executantul își asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanților de a 
participa la discuții cu achizitorul și/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori 
este necesar pe parcursul derulării contractului, pentru susținerea PTE și a Documentației 
tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C.) până la data expirării garanției 
de bună execuție și încheierea procesului verbal de recepție finală.  
 (2) Termenul în care achizitorul urmează să-si dea acordul pe proiect prin emiterea 
ordinului de începere a lucrărilor este de maxim 45 de zile de la primirea Autorizației de 
construire și/sau aprobarea documentației tehnico-economice de către achizitor, după 
caz. 
 (3) Executantul are obligația de a proiecta toate lucrările (provizorii sau 
permanente) necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract. 
 (4) Executantul are obligația de a elabora proiectul în conformitate cu standardele 
tehnice și prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcție, a celor 
referitoare la mediu înconjurător și PSI. 
 (5) Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor 
și/sau legislației aplicabile la elaborarea proiectului, executantul are obligația de a 
înștiința achizitorul și de a transmite propuneri pentru aplicare/actualizare. 
 (6) Executantul va soluționa neconformitățile și neconcordanțele semnalate de 
către verificatorii atestați sau de persoanele desemnate/autorizate de achizitor. 
 (7) Pe parcursul executării lucrărilor orice dispoziție de șantier va fi aprobat explicit, 
în prealabil, de către Achizitor. Costurile suplimentare față de proiectul aprobat, care se 
datorează unei erori sau omisiuni care puteau fi prevăzute la data întocmirii PT și DDE, 
sunt în sarcina executantului. 
11.7.5 Executantul va preda și va susține toate documentele de avizare la toți avizatorii 
și va notifica Achizitorul cu privire la solicitarea acestor avize și acorduri la Instituțiile 
respective. Plata acordurilor necesare și eliberării Autorizației de construire, cade în 
sarcina Executantului. 
 
12. Obligațiile achizitorului 
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12.1 (1) La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a sprijini executantul în 
obținerea autorizațiilor și avizelor necesare execuției lucrărilor contractate. 
(2) Achizitorul are obligația de a solicita executantului preluarea amplasamentului lucrării 
și de a emite ordinul de începere a lucărilor. 
12.2 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, 
amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină. 
(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate 
de măsurat se suportă de către executant. 
12.3 Achizitorul, dacă nu este prevăzut altfel, are obligația de a pune la dispoziția 
executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, 
fără plată, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării. 
12.4 Achizitorul, dacă nu este prevăzut altfel, este responsabil pentru materializarea 
cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, prin borne topografice. 
12.5 Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului. 
12.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte 
informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale. 
12.7 Achizitorul va pune la dispoziția executantului, pentru informarea acestuia, toate 
datele relevante referitoare la structura geologică și condițiile hidrologice de pe șantier, 
care se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât și a celor care survin pe 
parcursul derulării prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea 
interpretării acestor date. 
12.8 Achizitorul va numi o persoană/mai multe persoane din personalul propriu care 
va/vor avea autoritatea să acționeze în numele acestuia, dar fără ca prin aceste acțiuni să 
se aducă vreo modificare prezentului contract sau prevederilor caietului de sarcini. 
Persoanele autorizate sunt directorul general/ director general adjunct și responsabilul 
de contract din cadrul Direcției generale tehnice sau persoanele notificate în alt mod 
Executantului de către Achizitor. 
12.9 Achizitorul va numi și un reprezentant autorizat (inginer/diriginte cu experiență și 
calificare corespunzătoare care să aibă competența de a-și îndeplini responsabilitățile). 
Persoana autorizată numită de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul 
contract. 
În orice situație în care persoana autorizată își exercită o autoritate specifică pentru care 
este necesară aprobarea achizitorului, se va considera (în interesul contractului) că 
acordul acestuia, a fost dat.  
12.10 Persoana autorizată acționează în numele Achizitorului de fiecare dată când 
îndeplinește sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract. 
12.11 Persoana autorizată nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de 
sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile prevăzute în prezentul contract. 
12.12 Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, 
instrucție, notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de 
persoana autorizată nu vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are 
potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, 
discrepanțe și neconformități. 
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12.13 În cazul în care achizitorul intenționează să înlocuiască persoana autorizată, acesta 
are obligația de a transmite executantului, cu cel puțin 3 zile înainte de data propusă 
pentru înlocuire, o înștiințare cuprinzând numele, adresa și autorizația celui care este 
potențialul înlocuitor al persoanei autorizate.  
 
13. Penalități, daune - interese 
13.1 În cazul în care Executantul nu își îndeplinește în termenul convenit obligațiile 
asumate față de Achizitor, acesta are dreptul de a percepe din valoarea contractului , 
dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2^1 din Ordonanța Guvernului nr. 
13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, 
precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, 
aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru partea 
din contract neîndeplinită. 
13.2 În cazul în care Achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligațiile de plată 
în termenul convenit, atunci Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 
penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 
4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesioniști și între aceștia și autorități contractante. 
13.3 Penalitățile datorate conform clauzelor 13.1. și 13.2. curg de drept din data scadenței 
obligațiilor asumate conform prezentului contract. 
13.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligațiilor asumate, care depășește valoarea maximă a penalităților ce pot fi percepute 
conform clauzelor 13.1. și 13.2., în completare, părțile datorează daune – interese în 
condițiile dreptului comun. 
13.5 Achizitorul este îndreptățit să rezilieze contractul fără nici o altă formalitate și fără 
intervenția instanței în cazul în care executantul nu reia executarea în termenul 
menționat în notificarea transmisă în acest scop. 
13.6 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, 
în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept 
reziliat și de a pretinde plata de daune-interese. 
 

 
Clauze specifice  

 
14. Garanția de bună execuție a contractului 
14.1 (1) Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului 
reprezentând 5 % din prețul contractului fără TVA. Garanția de bună execuție se 
constituie și se prezintă Autorității Contractante, în original, în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică, având valabilitate până 
la semnarea procesului verbal de recepție finală.  

(2) Garanția de bună execuție se constituie de către executant în scopul asigurării 
achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. 

(3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii 
suferite de achizitor în executarea prezentului contract sau, în cazul rezilierii contractului 
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din motive imputabile executantului, precum și în cazul prejudiciilor produse în 
executarea lucrărilor prevăzute la art. 4 din contract, din vina exclusivă a executantului, 
ori în alte situații prevăzute de lege. În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este 
mai mare decât cuantumul garanției de buna execuție, executantul este obligat să 
despăgubească achizitorul integral și întocmai. 

(4) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce 
executantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție în original conform alin. 
(1) de la prezentul articol și art. 14 clauza 14.1 (5) din prezentul contract. 

(5) Neprezentarea garanției de bună execuție în termenul prevăzut la alin. (1) are 
drept efect neintrarea în vigoare a prezentului contract și reținerea garanției de 
participare. 
14.2 În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică se 
suplimentează valoarea acestuia, executantul are obligația de a completa garanția de 
bună execuție în corelație cu noua valoare a contactului de achiziție publică, în condițiile 
și sub sancțiunile stabilite prin clauza  alin. (1), (2) și (4) din contract. 
14.3 (1) Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o instituție de credit din Romania sau din alt stat sau de 
o societate de asigurări, în condițiile Legii, care devine anexă la contract, prevederile art. 
36 alin. (4)-(5) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aplicându-se corespunzător. 

(2) Dacă părțile convin, garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri 
succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, 

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), executantul are obligația de a deschide un cont la 
dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului 
fiscal competent în administrarea acestuia. 

(4) Suma inițială care se depune de către executant în contul de disponibil astfel 
deschis potrivit alin. (2) și (3) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de 
achiziție publică, lei fără TVA. 

(5) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, achizitorul urmează 
să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (2) și (3) prin rețineri succesive din 
sumele datorate și cuvenite executantului până la concurența sumei stabilite drept 
garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința executantul 
despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. 

(6) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului 
prevăzut la alin. (3) pot fi dispuse plăți atât de către executant, cu avizul scris al 
achizitorului care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei 
Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanția de 
bună execuție. 

(7) Contul de disponibil prevăzut la alin. (2) și (3) este purtător de dobândă în 
favoarea executantului. 
14.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, 
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului 
creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin 
contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are 
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obligația de a notifica pretenția atât executantului, cât și emitentului instrumentului de 
garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al 
prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, 
executantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de 
executat. 
14.5 (1) Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după 
cum urmează: 
a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului - verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală. 
(2) Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție finală 
pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din 
punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate. 
 
15. Instalarea, organizarea, securitatea și igiena șantierului  
15.1 Instalarea șantierului  
15.1.1 Executantul trebuie să afișeze la locul șantierului un panou care să conțină 
informațiile prevăzute de legislație. 
15.1.2 Executantul achiziționează pe cheltuiala și riscul său terenurile de care ar putea 
avea nevoie pentru instalarea șantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la 
dispoziție de achizitor nu sunt suficiente. 
15.1.3 Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea și întreținerea 
instalațiilor șantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulației publice. 
15.1.4 Executantul are de asemenea obligația de a monta două indicatoare/panouri de 
informare pentru șantiere în construcție de o dimensiune de 2x1 m, conform modelului 
comunicat de către Achizitor. Indicatoarele/panourile de informare vor fi amplasate în 
vecinătatea construcției pe care se execută/s-au executat lucrările. Executantul are 
obligația de a păstra aceste panouri pe parcursul executării și în perioada de garanție a 
lucrărilor. 
 
15.2. Securitatea și igiena șantierului  
1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce privește securitatea proprie, 
personalului său, precum și ale terților în vederea evitării accidentelor pe șantier. Acesta 
va avea în vedere toate reglementările și instrucțiunile autorităților competente.  
2. Executantul asigură iluminatul și curățenia șantierului atât în interior, cât și în 
exterior. În măsura în care este nevoie executantul va asigura și  împrejmuirea șantierului. 
3. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terți sau circulația publică, dacă aceasta nu este deviată.  
4. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie 
protejate cu panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces 
trebuie să fie iluminate și, la nevoie păzite. 
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5. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igiena instalațiilor de pe 
șantier destinate personalului, chiar și prin instalarea rețelelor de alimentare cu apă 
potabilă și de salubritate, dacă complexitatea șantierului o justifică.  
6. Toate măsurile de securitate și igienă prevăzute mai sus sunt în sarcina 
executantului. 
7. În cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile specificate mai sus și fără 
a încălca atribuțiile autorităților competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, 
poate să ia măsurile necesare înainte cu notificarea prealabilă a executantului. 
8. În caz de urgență sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
9. Intervenția autorităților competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de 
responsabilități.  
10. Achizitorul informează executantul de toate disfuncționalitățile cauzate de 
personalul de intervenție pe șantier împiedicând buna desfășurare a activității acestuia. 
11. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncționalităților 
constatate. 
12. Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igiena instalațiilor de pe 
șantier destinate personalului, chiar și prin instalarea rețelelor de alimentare cu apa 
potabilă și de salubritate, dacă complexitatea șantierului o justifică. 
15.3 Semnalizarea șantierului și paza circulației publice 
1. Atunci când lucrările afectează circulația publică, semnalizarea utilizării de către 
public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub 
controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca 
responsabilitate furnizare și montarea de panouri și dispozitive de semnalizare. 
2. Dacă execuția lucrărilor presupune devierea circulației, executantul este 
responsabil, în aceleași condiții, de la executarea și întreținerea semnalizării la 
extremitățile secțiunilor unde circulația este întreruptă și a semnalizării drumurilor 
deviate. 
15.4  Menținerea rețelelor de comunicații și a debitului de apă 
1. Executantul trebuie să conducă execuția potrivit instrucțiunilor date și a 
restricțiilor, în special a celor care fac referire la rețelele de comunicații și la debitul de 
apă, astfel încât să mențină în condiții normale de funcționare rețelele de orice natură 
care traversează șantierul. 
2. În cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile specificate mai sus și fără 
a încălca atribuțiile autorităților competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  
poate să ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligațiilor să 
producă efecte. 
3. În caz de urgență sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
4. Intervenția autorităților competente sau a achizitorului nu absolvă de 
responsabilități executantul.  
15.5 Constrângeri speciale pentru execuția lucrărilor în apropierea ariilor protejate 
1. Dacă execuția lucrărilor se desfășoară în apropierea ariilor protejate sau 
deținătoare de certificate de protecție a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul și 
cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele 
care pot cauza dificultăți de acces, zgomotul motoarelor, vibrații, fum și praf. 
15.6 Gestiunea materialelor utilizate și a deșeurilor pe șantier 
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1. Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate și a deșeurilor vor fi 
suportate de executant. 
2. Valorificarea sau eliminarea deșeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului 
contract, intră în responsabilitatea executantului. 
3. Executantul, rămâne producătorul deșeurilor sale în privința ambalajelor 
produselor pe care le folosește și a celor rezultate din intervențiile sale. 
4. Executantul efectuează tranzacțiile, prevăzute în legislație cu privire la colectarea, 
transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deșeurilor rezultate ca urmare a 
lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale. 
5. Pentru deșeurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislației în 
vigoare. 
6. Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor 
neimplicate în lucrări. 
7. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la 
dispoziție pentru execuția lucrărilor, de deșeurile rezultate.  
 
16. Începerea și execuția lucrărilor 
16.1 (1) Executantul are obligația de a începe lucrările la data specificată în ordinul de 
începere a execuției, transmis de către achizitor ulterior emiterii Autorizației de 
construire. 
(2) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului atrage rezilierea 
contractului cu consecința reținerii integrale a garanției de bună execuție și, suplimentar, 
plata de daune-interese pentru diferența dintre valoarea garanției de bună execuție 
constituită și cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de 
drept fără punere în întârziere și fără a fi necesar îndeplinirea vreunei alte formalități. 
16.2  Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspectoratului de Stat în Construcții 
data începerii efective a lucrărilor. 
16.3 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie 
terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se 
consideră date contractuale. Acestea pot fi modificate cu acordul achizitorului, fără a 
afecta perioada de execuție a contractului. 
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul 
de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, pe 
parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, 
la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării 
lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl va absolvi pe 
executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.  
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 
dacă întârzie executarea lucrărilor, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un 
termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul 
neconformării, la expirarea termenului stabilit prezentul contract va fi reziliat. 
16.4 (1) Achizitorul are obligația de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor prin 
Diriginte de șantier și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la 
prezentul contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, 
identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume 
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responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, 
dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea 
achizitorului. 
(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, 
în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
16.5 Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile 
evenimente viitoare care pot apărea și asupra circumstanțelor care pot afecta negativ 
lucrările, pot majora prețul contractului sau provoca întârzieri în execuția lucrărilor. 
Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al 
evenimentelor sau circumstanțelor menționate și/sau o propunere de soluționare a 
acestora. 
16.6 (1) Materialele folosite trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația tehnică 
de execuție. 
(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele de măsură și control, utilajele și 
materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor 
și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.  
(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele 
nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
16.7 Lucrările, componentele, materialele, produsele și tehnologiile se vor conforma 
specificațiilor, schițelor, studiilor, modelelor, eșantioanelor și altor cerințe prevăzute de 
contract. Carotele martor prelevate din lucrări, mostrele din materialele și produsele 
aprobate trebuie să fie la dispoziția achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul 
identificării pe toată perioada execuției. 
16.8 (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea Achizitorului. 
(2) Executantul are obligația de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate cu cel puțin 5 zile 
lucrătoare înainte de acoperirea lucrărilor ce devin ascunse, faze determinante, în 
vederea verificării lucrărilor pentru decontare. 
(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția 
Achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. 
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost 
executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către Executant. 
(5) Costul dezvelirii va fi suportat de către Executant, indiferent de calitatea lucrărilor 
acoperite, dacă lucrările au fost acoperite anterior expirării termenului de 5 zile prevăzut 
la alin. (2). 
(6)  Părțile recunosc că practic, este imposibil să se prevadă toate situațiile care pot apărea 
pe durata contractului, convenind prin prezentul, că intenția lor este ca acest contract să 
funcționeze corect și fără a fi în detrimentul oricăreia dintre ele și că, pot conveni în 
condițiile respectării prevederilor legale asupra stabilirii unor clauze specifice la 
momentul apariției unor situații care nu sunt precizat prin prezentul contract. 
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17. Întârzierea și suspendarea lucrărilor 
17.1 În cazul în care:  

a) volumul sau natura lucrărilor imprevizibile; sau 
b) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a 
survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptățesc executantul de 
a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a 
acestora.  

În condițiile de mai sus, părțile vor revizui de comun acord și vor conveni asupra: 
(1)  Oricărei prelungiri a duratei de execuție la care executantul are dreptul; 
(2) Totalului cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului în 
condițiile și cu respectarea limitelor prevăzute de lege.  
17.2 Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut la art. 13.2, cu excepția cazului 
prevăzut de art. 21.5 alin. (1), executantul are dreptul de a diminua ritmul execuției dacă 
achizitorul în mod repetat nu plătește în termenul de plată prevăzut în prezentul contract. 
În acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului. 
17.3 Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă,  
suspendarea executării unei părți sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, 
executantul are obligația de proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor 
lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor. 
17.4 In cazul suspendării/sistării temporare a execuției lucrărilor, durata de execuție a 
lucrărilor și durata contractului se vor prelungi automat cu perioada suspendării/sistării. 
17.5 Suspendarea intră în vigoare în ziua în care executantul primește o notificare oficială, 
sau la o dată ulterioară, în cazul în care notificarea prevede acest lucru. Achizitorul notifică 
executantul, în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării deciziei, privind reluarea 
activitățile suspendate sau informează cu privire la încetarea contractului, 
17.6 Executantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul suspendării contractului. 
17.7 Executantul are obligația de a relua execuția lucrărilor în termenul precizat de 
achizitor în notificare, în caz contrar devenind aplicabile dispozițiile art. 13 din prezentul 
contract. 
17.8 Executantul nu va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție dacă aceasta a 
survenit ca urmare a remedierii consecințelor unor lucrări sau materiale 
necorespunzătoare sau a consecințelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau 
asigura paza. 
 
18. Finalizarea și recepția lucrărilor 
18.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat 
într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 
18.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, 
achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea 
comisiei de recepție. 
(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. 
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În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, 
achizitorul va convoca comisia de recepție. 
18.3 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în 
vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul, conform legislației în vigoare, va 
admite, va suspenda sau va respinge recepția. 
18.4  Achizitorul poate prelua, în condițiile prevăzute de art. 6 alin. d) din HG nr. 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de Construcții și instalații 
aferente acestora cu completările și modificările ulterioare, o parte/sector de lucrare pe 
bază de proces verbal de recepție parțială, distinct de Procesul verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor. 
18.5 Procedurile pentru recepția lucrărilor se vor completa cu cerințele legislației în 
vigoare referitoare la recepție. 
 
19. Testele la terminarea lucrărilor  
19.1 Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite 
Achizitorului documentele conforme cu execuția și manualele de exploatare și întreținere 
în limba română astfel încât Achizitorul să poată exploata, întreține, demonta, reasambla, 
ajusta și repara această parte a lucrărilor. 
19.2 O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepției potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise Achizitorului. 
19.3 Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate înainte de recepția la terminarea 
lucrărilor sau a sectoarelor de lucrări, contravaloarea acestora fiind suportată de către 
executant. Executantul va înștiința Achizitorul cu 5 zile înainte de data în care vor fi 
efectuate testele. 
19.4 Dacă executantul nu se prezintă la data și locul stabilit, personalul tehnic de 
specialitate poate începe efectuarea testelor în prezența achizitorului, care se vor 
considera a fi efectuate în prezența executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca 
fiind corecte. 
19.5 Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi evaluate de ambele părți. În cazul 
prevăzut de art. 36 din HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a 
lucrărilor de Construcții și instalații aferente acestora cu modificările și completările 
ulterioare, efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor va putea fi 
evaluată/luată în considerare.  
 
20. Perioada de garanție acordată lucrărilor 
20.1 (1) Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la 
recepția finală. 
          (2) Garanția lucrărilor executate este de minim 7 ani de la data semnării procesului 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și după împlinirea acestui termen, pe 
toată durata de existență a construcțiilor executate, pentru viciile structurale rezultate 
din nerespectarea normelor de execuție. 
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20.2 (1) În perioada de execuție și în perioada de garanție, executantul are obligația, în 
urma dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, 
reconstrucție și remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea 
proiectului și clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

a) utilizării de materiale, de instalații, de tehnologii sau a unei manopere 
neconforme cu prevederile contractului;  
b) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

În cazul în care deficiențele nu se datorează culpei executantului, lucrările de înlăturare a 
acestora vor fi în sarcina Achizitorului. 
20.3 În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 20.2 alin.(2), 
Achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la executant 
sau reținute din cuantumul garanției de bună execuție constituite. 
 
21. Situațiile de lucrări, certificatele de plată și modalități de plată 
21.1 Contravaloarea serviciilor prestate se va achita în urma finalizării documentațiilor 
(PT), astfel:  
1. tranșă: 80 % din valoarea serviciilor de proiectare, reprezentând ….. lei după emiterea 
Autorizației de Construire. 
2. tranșă: 20 % din valoarea serviciilor de proiectare, reprezentând …... lei după 
efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv după obținerea autorizației de 
securitate la incendii. 
 
21.2 Situații de lucrări 
21.2.1 (1) Executantul va transmite inginerului/dirigintelui de șantier o situație cu lucrările 
executate, însoțită de documentele din care să rezulte sumele la care se consideră 
îndreptățit. Pe baza situațiilor de lucrări, atașamentelor, certificatelor de 
calitate/garanție/conformitate, rezultatelor analizelor de laborator și a documentelor 
prevăzute în Anexa nr. 1 prezentate de către executant dirigintelui de șantier, în urma 
examinării, inspecției, măsurătorii și/sau testării dirigintele de șantier întocmește în 
termen de 30 zile Referat interimar, pe care îl prezintă Achizitorului, însoțit de 
documentele înaintate de către executant. 
(2) Lucrările care nu respectă prevederile proiectului - vizat spre neschimbare - anexă la 
contract, și/sau calitativ  sunt neconforme, nu vor fi certificate de diriginte și nu pot fi 
achitate.  
(3) Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi decontate după îndeplinirea condițiilor de 
legalitate și conformitate și după aprobarea/contractarea acestora de către achizitor. 
21.2.2 Executantul va prezenta orice alt document justificativ, referitor la lucrare, solicitat 
de către dirigintele de șantier sau Achizitor. 
21.2.3 Înainte de data recepției la terminarea lucrărilor dirigintele de șantier poate să facă 
corecturi sau modificări cu privire la orice Situație de plată care ar fi trebuit aplicate la o 
Situație de plată anterioară.  
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21.2.4 Achizitorul verifică lucrările și documentele justificative (inclusiv raportul 
dirigintelui de șantier) în termen de 15 zile de la primirea acestora. În cazul în care nu este 
de acord cu conținutul actelor sau cu o parte ale acestora, solicită completări, reevaluări 
sau returnează dirigintelui de șantier Situația de plată, dacă este cazul.  
21.2.5 Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită. 
21.2.6 Pentru lucrările acceptate de Achizitor, Executantul va emite facturi fiscale. 
 
21.5 Plăți interimare 
21.5 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la sediul Achizitorului a 
facturilor fiscale aferente lucrărilor executate conform graficului de execuție, Achizitorul 
va întocmi și transmite Cererea de transfer către MDLPA.  

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la MDLPA, Achizitorul 
va efectua plata exclusiv pentru facturile incluse în cererea de transfer, va plăti 
Executantului suma prevăzută în Situația de plată înaintată.  
 
21.6 Plata finală 

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la sediul Achizitorului a 
facturilor fiscale aferente lucrărilor executate conform graficului de execuție, Achizitorul 
va întocmi și transmite Cererea de transfer către MDLPA.  

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la MDLPA, Achizitorul 
va efectua plata exclusiv pentru facturile incluse în cererea de transfer, va plăti 
Executantului suma prevăzută în Situația finală de plată înaintată. 
 
21.7  Dreptul achizitorului de a refuza plata  
Achizitorul are dreptul să refuze plata în următoarele cazuri: 
(1) Executantul a realizat acțiuni necontractate, necomandate sau efectuate după sau 
înaintea termenului contractual fără acceptul achizitorului; 
(2) Tehnologia/lucrările/materialele puse în opera au calitate necorespunzătoare, fapt 
sesizat de dirigintele de șantier. 
 
22. Ajustarea prețului contractului 

22.1 (1) Pentru lucrările executate și certificate, plățile datorate de Achizitor 
executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract. 
(2) Pentru cantitățile de lucrări măsurate, corespunzător și real executate, plățile datorate 
de achizitor executantului se calculează pe baza prețurilor unitare prevăzute în secțiunea 
financiară a listelor ofertă, cu cantități de lucrări proiectate, care se încadrează în sumele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
22.2 Prețurile unitare contractate sunt cele prevăzute în oferta financiară. Prețul 
contractului se ajustează sub condiția incidenței prevederilor art. 222 indice 2 din Legea 
nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
22.3 Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
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dispozițiilor prevăzute de art. 221 - 222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 165). 
22.4 (1) Prețul contractului se ajustează conform prevederilor art. 6 din Ordonanța 
Guvernului nr. 15/2021 cu modificările și completările ulterioare privind reglementarea 
unor măsuri fiscale prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui 
coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului 
materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor. 

(2) Ajustarea se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de 
derulare a contractului, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivului 
de investiţii, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepţiei, pe baza 
situaţiilor de lucrări însuşite de executant, diriginte de şantier şi autoritatea contractantă, 
ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului. 
(3) Ponderea aferentă cheltuielilor cu materiale, determinată în funcţie de tipul 
construcţiilor şi al lucrărilor generale de construcţii care constituie obiectul contractului 
potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind 
reglementare unor măsuri fiscale, este de 42,42%; 

 
(4) În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă: 

                                                               Va = C x Vo, unde 
 
Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, 
C reprezintă coeficientul de ajustare, iar 
Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a 
stat la baza încheierii contractului. 
(5) Coeficientul de ajustare se calculează utilizând următoarea formulă: 
(ICCM)n 
C = ------------------ x P + (1 - P), unde: 
(ICCM)ref.2021 
 
P reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit alin. (3), 
ICCMn reprezintă indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii 
anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar 
ICCMref reprezintă indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii 
încheierii contractului (indicele de referință). 

(6) În cazul notelor de comandă suplimentară, luna de bază pentru ajustarea costului 
materialelor este luna încheierii contractului pentru cantităţile suplimentare care au 
echivalent în oferta iniţială, respectiv luna încheierii actului adiţional pentru cantităţile 
suplimentare care nu au echivalent în oferta iniţială. 

(7) Determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei 
solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor 
efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de 
executant, diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin 
încheierea unui act adiţional la contract. 
 
23. Modificarea contractului 
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23.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de 
a conveni modificarea clauzelor contractului, prin acordul scris al părților, prin act 
adițional. 
23.2 Modificările nesubstanțiale astfel cum sunt stabilite în Legea 98/2016 sunt singurele 
modificări ale contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire. Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, 
rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe 
baza căruia contractantul/executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de 
atribuire.  
23.3 Următoarele modificări se realizează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 și 
ale HG 395/2016 precum și cu prevederile prezentului contract și fără a afecta caracterul 
general al prezentului contract prin acordul părților, respectiv prin act adițional: 
a. înlocuirea/introducerea de subcontractanți 
b. revizuirea prețului contractului, cu utilizarea ajustării prețului din punct de vedere 
economic, așa cum este precizat la clauzele de la art. 22. 
c. orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare și 
băncilor prin care se efectuează plățile 
d. schimbări la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementări, Standarde comunicate prin 
intermediul Caietului de sarcini, și/sau. "Metodologia propusă” din Propunerea Tehnică 
e. solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de entități/autorități cu 
atribuții în legătură cu lucrările care fac obiectul contractului, respectiv solicitări privind 
necesitatea obținerii de avize/acorduri/autorizații/permise sau altele asemenea, în plus 
față de cele solicitate prin legislația în vigoare la momentul depunerii Ofertei 
f. drepturile și obligațiile contractantului /executantului stabilite prin acest contract sunt 
preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu 
titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege. 
 
24. Asigurări 
24.1 (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o 
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, 
utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și 
reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și 
daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli 
indirecte”. 

(3) Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, 
polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligația de a se asigura că subcontractanții  au încheiat 
asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanților să 
prezinte Achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor 
curente (actualizate). 
24.2 Executantul are obligația să asigure utilajele pentru o valoare cel puțin egală cu 
valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe șantier. Pentru fiecare din 
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utilajele executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe 
șantier și până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului. 
24.3 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații 
plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau 
prejudiciu rezultând din vina Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia. 
 
25. Subcontractanți 
25.1 Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în 
aceleași condiții în care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
25.2 (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate 
contractele încheiate cu subcontractanții desemnați. 
(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe 
la contract. 
25.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care 
îndeplinește contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Executant de modul în care își 
îndeplinește partea sa din contract. 
25.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a 
îndeplinit partea sa din contract sau și-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea 
subcontractantului nu va modifica prețul contractului și nu se va efectua decât după 
notificarea Achizitorului și primirea aprobării scrise din partea acestuia.  
26.5 Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în care 
înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la 
prezentul contract. 
27.6 Executantul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale 
experților, agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele sale. 
Acceptarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părți a prezentului contract nu va 
elibera executantul de niciuna dintre obligațiile sale din prezentul contract.  
28.7 Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între 
subcontractant și Achizitor. 

26. Cesiunea 
26.1 Este permisă doar cesionarea creanțelor născute din prezentul contract însă numai 
cu acordul prealabil, scris al Achizitorului, obligațiile rămânând în sarcina părților 
contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial. În cazul cesionării creanțelor 
fără acordul prealabil al Achizitorului, acesta din urmă are dreptul să rezilieze prezentul 
Contract fără îndeplinirea vreunei formalități, nefiind necesară nicio notificare sau altă 
măsură în vederea înștiințării rezilierii contractului pentru motivul menționat anterior, 
nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviințare sau intervenție din partea vreunei 
instanțe judecătorești și/sau arbitrale. 
26.2 În cazul în care un subcontractant agreat își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, 
conform prevederilor legale, cesiunea de creanță în favoarea subcontractantului poate fi 
în prealabil acceptată de Achizitor. Valoarea creanței aferente prestațiilor executate se 
determină pe baza valorii părților prevăzute a fi îndeplinite de către subcontractant, 
conform contractului de subcontractare - anexă la contract. 
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27. Încetarea și rezilierea contractului din inițiativa Achizitorului 
27.1 Prezentul contract va înceta automat dacă în termen de 30 zile de la data specificată 
în ordinul administrativ de începere sau în ordinul de reluare a execuției după o perioadă 
de suspendare, Executantul nu a demarat execuția lucrărilor. 
27.2 Prezentul contract va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă 
de 12 luni de la semnarea sa de către părți. Încetarea va opera de plin drept, fără 
necesitatea vreunei formalități sau intervenția autorităților sau a instanței de judecată. 
27.3 Încetarea prezentului contract în condițiile art. 27.1 și 27.2. nu va produce niciun fel 
de efecte asupra altor drepturi ale Achizitorului și executantului dobândite în baza 
contractului. 
27.4 Suplimentar față de cauzele de încetare definite la art. 27.1 și 27.2, Achizitorul are 
dreptul să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate și fără nicio 
altă procedură judiciară sau extrajudiciară în oricare dintre situațiile următoare, dar 
nelimitându-se la acestea: 

a) executantul nu execută  contractul în conformitate cu obligațiile asumate, 
abandonează lucrările sau în mod repetat nu respectă instrucțiunile motivate ale 
Achizitorului; 

b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către 
Achizitor sau de către reprezentantul său autorizat; 

c) executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea 
profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

d) executantul se află în culpă profesională gravă pe care Achizitorul îl poate 
demonstra prin orice mijloace de probă adecvat; 

e) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la 
personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepția situației în care 
asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la prezentul contract; 

f) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului; 
g) executantul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care 

furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele; 
h) executantul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă, de 30 de zile,  

notificării emise de către Achizitor, care îi solicită remedierea executării 
necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din prezentul contract, care afectează în 
mod grav executarea corespunzătoare și la timp a lucrărilor; 

i) apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât 
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
27.4 La momentul atribuirii contractului, fie executantul se afla în situația de a fi fost 
condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care este 
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului 
operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 
acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitive pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

j) constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 
din Legea nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau 
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prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Executantul, ca 
operator economic, a fost condamnat, 

k) infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea 
286/2009. cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor 
de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și 
completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a 
statului în care Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

l) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este 
prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, 
sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Executantul, 
ca operator economic, a fost condamnat, 

m) acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 
535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările 
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

n) spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, 
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri 
de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, 
sau finanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004 
cu modificările și completările ulterioare sau prin dispozițiile corespunzătoare ale 
legislației penale a statului în care Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

o) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 
209-217 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare, sau prin 
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Executantul, ca 
operator economic, a fost condamnat. 

p) fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea 
intereselor financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995. 
27.5 Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptățit să recupereze de la Executant 
fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere 
sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului. 
27.6 În cazul rezilierii contractului, Achizitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor 
stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, 
precum și daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat 
contractul.  
27.7 În cazul prevăzut la art. 27.6, Achizitorul va convoca în max. 15 zile de la data rezilierii 
contractului, comisia de recepție parțială/predare-primire, care va analiza inclusiv 
documentele din Cartea tehnică a construcției, elaborate la nivelul stadiului fizic 
respectiv, privind cantitatea și respectiv calitatea a lucrărilor executate. 
27.8 (1) În cazul în care oricare dintre părți încalcă prevederile Contractului prin 
neîndeplinirea  unei/unor obligații care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin 
încălcare va fi îndreptățită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; și/sau 
b) rezilierea Contractului. 
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(2) Lucrările care nu respectă cerințele calitative, cantitative, tehnologice stabilite de  
proiect și contract, nu vor fi certificate la plată de diriginte. 
27.9 În orice situație în care Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține aceste 
despăgubiri din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanția de bună 
execuție. 
27.10 După rezilierea contractului, Achizitorul poate decide continuarea execuției 
lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. 
 
28. Suspendarea Contractului  
28.1 În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanțiale, nereguli 
sau de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea acestuia. 
28.2 În cazul în care erorile substanțiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile 
Executantului, Achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea procedurii 
de plată sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporțional cu 
gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 
 
29. Încetarea Contractului din inițiativa Executantului 
29.1 Executantul poate rezilia prezentul contract, în urma unui preaviz de 30 zile acordat 
Achizitorului, dacă Achizitorul: 
a) nu își îndeplinește una sau mai multe din obligațiile sale, cu privire la care a fost  
notificată în mod repetat;  
b) suspendă executarea contractului sau a oricărei părți a acestuia pentru mai mult 
de 180 de zile pentru motive nespecificate în Contract sau independente de culpa 
executantului. 
29.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al executantului dobândit 
în temeiul prezentului Contract. 
29.3 În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi executantul 
pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum 
care să conducă la depășirea de către plățile totale efectuate a valorii contractului. 
 
30. Drepturi de proprietate intelectuală 
30.1 În relația dintre părți, prestatorul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de 
proprietate intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare. 
30.2 (1) Prin semnarea prezentului contract, prestatorul acordă achizitorului licență 
permanentă, transferabilă, neexclusivă și scutită de taxă de redevență, pentru a copia, 
folosi și transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efectuarea și folosirea 
modificărilor acestora. 
(2) Această licență: 
    a) se va aplica pe întreaga durată de viață programată sau efectivă (cea mai lungă din 
cele două) a părților relevante ale lucrării; 
    b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante 
de lucrări să multiplice, să folosească și să transmită documentele prestatorului în scopul 
finalizării, operării, întreținerii, modificării, ajustării, reparării și demolării lucrărilor, și  
    c) în cazul în care documentele prestatorului se găsesc în forma unor programe de 
computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe 
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șantier și alte locuri prevăzute în prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate și 
înlocuite de către executant. 
(3) Prin semnarea prezentului contract prestatorul înțelege să transmită achizitorului 
dreptul de a utiliza documentațiile realizate în temeiul prezentului contract în relații cu 
terții, în vederea actualizării sau readaptării documentațiilor dacă se constată schimbări 
față de condițiile inițiale din timpul proiectării.  
30.3 Documentele prestatorului și alte documente de proiectare întocmite de executant 
(sau în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către 
achizitor (sau în numele acestuia) unei terțe părți pentru a fi utilizate în alte scopuri decât 
cele permise de prezentul contract. 
 
31. Protecția datelor cu caracter personal 
(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu 
respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării 
proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum 
și în scop statistic. 
(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, 
vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv 
pe  
perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal 
pentru care s-a perfectat prezentul contract. 
(3) Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit 
propriilor atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel 
corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre 
prelucrare, neprelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau 
externe. 
(4) Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale 
toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și 
disponibilității datelor cu caracter personal. 
(5) Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a 
securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea 
adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea 
notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(ANSPCDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679 / 
2016. 
(6) Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter 
personal din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau 
secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele 
activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679 / 2016, precum și a 
consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic 
ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP. 
 
32. Forța majoră 
32.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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32.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
32.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar 
fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
32.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte 
părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziție în vederea limitării consecințelor. 
32.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare 
de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept 
a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-
interese. 
32.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligațiilor din prezentul contract de către oricare din 
părți situația în care executarea obligațiilor este împiedicată de împrejurări de forță 
majoră care apar după data semnării Contractului de către părți. 
32.7 Executantul nu va răspunde pentru penalități contractuale sau reziliere pentru 
neexecutare dacă, și în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a 
obligațiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forță majoră. În mod 
similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plățile cu întârziere, pentru neexecutare 
sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, și în măsura în care, 
întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale este rezultatul forței 
majore. 
32.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forță majoră care pot 
afecta îndeplinirea obligațiilor sale, va notifica imediat celeilalte părți cu privire la natura, 
durata probabilă și efectul probabil al împrejurării de forță majoră. În lipsa unor 
instrucțiuni scrise contrare ale Achizitorului, executantul va continua îndeplinirea 
obligațiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod 
rezonabil și va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea 
obligațiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forță majoră. Executantul nu va 
utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucțiunilor în acest sens ale 
Achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia. 
32.9 Dacă executantul suportă costuri suplimentare ca urmare a conformării cu 
instrucțiunile Achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art. 32.8 totalul 
sumelor corespunzătoare acestor costuri va fi certificat de către Achizitor.  
 
33. Soluționarea litigiilor 
33.1 Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
33.2 Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul și executantul nu 
reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente de la sediul 
Achizitorului.  
 
34. Limba care guvernează contractul 
34.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
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34.2 Comunicări 
34.2.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în 
momentul primirii. 
34.2.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
36. Legea aplicabilă contractului 
36.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
36.2 Executantul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor din 
România, precum și reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenței Curții 
Europene de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță și se va asigura că personalul său, 
salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia, și salariații din 
teritoriu vor respecta și se vor supune de asemenea acelorași legi și reglementări.  
36.3 Executantul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție 
rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, 
salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum 
și salariații din teritoriu. 
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract într-un singur exemplar, cu semnătură 
electronică calificată. 
 
 
 
  

   ACHIZITOR, 
Unitatea administrativ-teritorială  

Județul Harghita                                            

 EXECUTANT, 
Asocierea VIADUCT SRL – TOTAL 

STRUCTURE DESIGN SRL 
(reprezentată de Viaduct S.R.L. în calitate de 

lider al asocierii) 

 Bíró Barna Botond 

președinte  
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Direcția economică 

director executiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Serviciul Achiziții Publice 

șef serviciu 
 

 
 
 

 

Viza control financiar-preventiv 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Direcția tehnică 
responsabil de contract 

șef serviciu 
 
 

 

Viza juridică, 
Serviciul juridic și administrație 

publică 
consilier juridic 
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    Anexa 1 la contractul nr ______________________ 
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DECONTARE 
Nr DOCUMENT 

1. DEPUNEREA FACTURILOR FISCALE  

 - Documentațiile, avizele, acordurile, inclusiv de racordare, autorizația de construire, se depun de 
către executant la registratura Consiliului Județean Harghita în vederea recepționării și aprobării. 
- Situațiile de lucrări, cu cantități și valori: contractate și realizate, aprobate, se depun de către 
executant la registratura Consiliului Județean Harghita în vederea verificării și confirmării de către 
reprezentanții beneficiarului-diriginte de șantier, însoțite de extrasele de material, manoperă, 
utilaj, transport și de celelalte documente justificative enumerate în prezenta anexă. 
- Facturile fiscale se depun la registratura Consiliului Județean Harghita  însoțite de Certificatele 
de plată și de documente, verificate și confirmate de către reprezentanții beneficiarului-diriginte 
de șantier, care justifică obligațiile de plată certe și lichide stabilite de dirigintele de șantier și 
sumele facturate.    

2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA PARȚIALĂ 

 - Factura fiscală 
- Certificatul interimar de plată întocmit de dirigintele de șantier, vizat de responsabilul de 
contract, însoțit de celelalte documente justificative 

2.1. Documente justificative 

 - Centralizatorul situației, situațiile cu cantități de lucrări, fișe/caietele de măsurători detaliate, 
documente privind probele și rezultatele analizelor de laborator, etc. confirmate de 
dirigintele de șantier  

 - Documente care să ateste, după caz, originea, conformitatea, caracteristicile, calitatea, 
perioada de garanție a echipamentelor, utilajelor, materialelor înglobate în lucrările permanente 

2.2. Jurnalul de șantier privind fazele de lucrări executate, perioada în care au fost executate, 
materiale și alte resurse utilizate, personalul care a executat și a supravegheat lucrarea 

2.3 Alte documente 

 - Ordinul de începere, Procesul verbal de predare a amplasamentului, Procese verbale de recepție 
lucrări ascunse, de faze determinante 

 - Dosar  numerotat , cu opis, pagină de titlu (contract, denumire lucrare, executant, decontare  
parțială/ finală) 

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA FINALĂ 
În completarea documentelor depuse la plata parțială se va depune: 

- Referatul dirigintelui privind executarea lucrării 

- Certificatul de performanță energetică a clădirii construite și a breviarelor  de calcul justificative 

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

- Cartea construcției – Capitol B  

  
ACHIZITOR, 

Unitatea administrativ-teritorială  
Județul Harghita       

Bíró Barna Botond 
președinte                                      

 EXECUTANT, 
Asocierea VIADUCT SRL – TOTAL 

STRUCTURE DESIGN SRL 
(reprezentată de Viaduct S.R.L. în calitate de 

lider al asocierii) 
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   Anexa 2 la contractul nr ______________________ 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
Procent Valoare lei (fără TVA) 

% Lei 

1. Total proiectare 100% 103.750,00 

1.1 

Elaborare documentație tehnică pentru 
autorizarea executării lucrărilor 
(D.T.A.C.), Elaborare studii și 
documentații necesare obținerii 
avizelor solicitate prin Certificatul de 
urbanism, Ajustarea, completarea 
și/sau modificarea Documentației 
tehnice pentru autorizarea executării 
lucrărilor (DTAC) si a Proiectului de 
organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) 
după caz, ca urmare a recomandărilor 
verificatorului/  verificatorilor indicați 
de către Autoritatea Contractantă, 
Elaborare Caiete de Sarcini, Elaborare 
Detalii de Execuție, Elaborare 
documentație necesară pentru 
obținerea Autorizației de securitate la 
incendiu 

80 % 83.000,00 

1.2 
Asistență tehnică din partea 
proiectantului pe durata executării 
lucrărilor  

20 % 20.750,00 

  

2. Total lucrare  100 % 1.694.000,00 

2.1 Lucrări de construcții  1.694.000,00 

3 Total ( pct. 1+pct. 2) 1.797.750,00 

4 TVA 341.572,50 

5 Total cu TVA 2.139.322,50 

 
ACHIZITOR, 

Unitatea administrativ-teritorială  
Județul Harghita       

Bíró Barna Botond 
președinte                                      

 EXECUTANT, 
Asocierea VIADUCT SRL – TOTAL 

STRUCTURE DESIGN SRL 
(reprezentată de Viaduct S.R.L. în calitate 

de lider al asocierii) 
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  Anexa 3 la contractul nr ______________________ 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

 

Denumire subcontractant Procentele părților din contract 
ce urmează a fi subcontractante 

1. ARAMIS-RO SRL 4,71 % 

2. INSORAS CENTER SRL 12,72 % 

3. MOLPOP SERVIS SRL 14,13 % 

4. K.M.K. IGNI-COMPANY SRL 1,39 % 

5. SZIRIUSZ EPVIL SRL 1,15 % 

6. VEIMTECH INSTAL PROJECT SRL 1,15 % 

Total procente a părților subcontractante  35,25 % 

 
 
 
 
 

ACHIZITOR, 
Unitatea administrativ-teritorială  

Județul Harghita       
Bíró Barna Botond 

președinte                                      

 EXECUTANT, 
Asocierea VIADUCT SRL – TOTAL 

STRUCTURE DESIGN SRL 
(reprezentată de Viaduct S.R.L. în calitate 

de lider al asocierii) 
   

 


