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Contract de lucrări 

Nr. înreg. 192677/16.04.2025 
 
 
1. Părțile contractante 
 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări 
 

Între 
 

Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL HARGHITA având sediul în Miercurea-Ciuc, Piața 
Libertății nr. 5, județul Harghita, telefon: 0266/207-726, fax: 0266/207-725, având cod fiscal 
4245763, cont bancar nr. RO54TREZ24A840301710101X, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc 
reprezentată prin domnul Bíró Barna-Botond având funcția de președinte, reprezentată prin 
____________, director executiv, în calitate de achizitor 

și 
SC VIADUCT SRL cu sediul în ____________________reprezentat prin ____________, având 
funcția de administrator, în calitate de executant, pe de altă parte. 
 

1.1 Oferta 
a. Executantul a examinat documentația de atribuire pentru execuția lucrărilor și se oferă să  
execute lucrările, conform prevederilor prezentului Contract. 
b. Executantul prin semnătura de mai jos, se obligă să realizeze lucrările precizate la Art. 4 - 
Obiectul Contractului la prețul ofertat. 
1.2 Acceptarea 
a. Autoritatea Contractantă, prin Raportul Procedurii nr. 188350 din data de 04.03.2025, a 
declarat câștigătoare Oferta executantului, în cadrul procedurii de atribuire a contractului 
privind execuția de lucrări. 
b. Autoritatea Contractantă, prin semnarea contractului, este de acord cu faptul că, pentru  
execuția lucrărilor de către executant, va plăti executantului prețul lucrărilor, astfel cum este 
stabilit la Art. 5 — Prețul Contractului și în conformitate cu prevederile contractului. 
 
2. Definiții  
2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a) contract - prezentul contract de achiziție publică de lucrări cu titlu oneros asimilat, 
potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Achizitor și Executant, care are 
ca obiect execuția de lucrări, și toate anexele sale; 

b) act adițional – document ce modifică nesemnificativ termenii și condițiile contractului; 
c) achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 
d) prețul contractului – suma de bani plătibilă executantului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, 
asumate prin contract; 

e) cerințele achizitorului - caietul de sarcini și orice alte cerințe/instrucțiuni emise de 
achizitor pe durata executării contractului 

f) ordin administrativ: orice instrucțiune sau dispoziție emisă de achizitor către executant 
privind execuția lucrărilor. 

g) amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
h) utilajele executantului - aparatele, mașinile, vehiculele și alte asemenea necesare 

pentru execuția și terminarea lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni. Sunt excluse 
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lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, 
materialele și alte asemenea. 

i) materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări 
permanente, inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, 
potrivit prevederilor contractului; 

j) echipamente - aparatele, mașinile, instalațiile și vehiculele care fac parte din cadrul 
lucrărilor permanente; 

k) bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente și lucrări provizorii sau oricare 
dintre acestea, după caz; 

l) lucrări provizorii - lucrările de orice fel, altele decât echipamentele/utilajele 
executantului necesare pentru execuția și finalizarea lucrărilor permanente, inclusiv 
pentru remedierea oricăror defecțiuni ale acestora; 

m) șantier - amplasamentul lucrării unde urmează a fi executate lucrările permanente și 
unde se vor livra echipamentele și materialele precum și oricare alte locuri prevăzute în 
prezentul contract ca fiind părți componente ale șantierului; 

n) utilități - reprezintă instalații de suprafață, de subteran sau aeriene ce permit distribuția 
de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot 
fi în proprietatea publică sau particulară; 

o) graficul de lucrări - documentul referitor la planificarea activităților care fac obiectul 
prezentului contract de achiziție publică de lucrări, cu precizarea termenelor pentru 
fazele determinante, în forma acceptată de către achizitor, respectiv astfel cum este 
acesta inclus în propunerea tehnică care se actualizează ori de câte ori este nevoie, și 
care trebuie să justifice listele de cantități care trebuie executate în perioada de 
referință în vederea monitorizării și evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate 
cu contractul; 

p) grafic de plăți - documentul referitor la planificarea prin care se stabilește/stabilesc 
termenul/termenele în care este/sunt efectuată(e) facturarea de către executant și 
plata/plățile de către achizitor, astfel cum este inclus în propunerea financiară și 
actualizat pe parcursul derulării prezentului contract; 

q) propunere tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerințelor din Caietul de sarcini 
sau după caz din documentația descriptivă; 

r) propunere financiară – parte a ofertei ce cuprinde toate informațiile cu privire la preț, 
tarif, toate celelalte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii 
cerințelor solicitate prin documentația de atribuire; 

s) documentele executantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse în cerințele 
achizitorului care sunt colectate și/sau pregătite de executant în legătură cu lucrările 
executate și se află în custodia și grija executantului până la data preluării acestora de 
către achizitor și care includ, dar fără a se limita la: documente, certificate, avize și 
acorduri care trebuie pregătite sau obținute de către executant, documente necesare 
pentru satisfacerea tuturor condițiilor impuse de aprobări, planuri, regulamente, 
specificații, planșe, desene, schițe, modele, manuale, programe și date informatice, 
software, calcule și rapoarte precum și orice documente tehnice, după caz, așa cum sunt 
acestea descrise în caietul de sarcini; 

t) durata contractului – perioada de timp în care contractul produce efecte juridice; 
u) recepția la terminarea lucrărilor - recepția efectuată la terminarea lucrărilor unui obiect 

sau a unei părți din construcție, independentă, care poate fi utilizată separat; 
v) proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor - documentul întocmit și semnat de 

către comisia de recepție numită de către achizitor la notificarea terminării lucrărilor și 
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la cererea Executantului, admițând sau nu lucrările sau a unei părți de lucrare (după caz) 
de către achizitor; 

w) despăgubire generală: suma neprevăzută expres în contract care este acordată de către 
instanța de judecată sau este convenită de către părți ca și despăgubire plătibilă părții 
prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte. 

x) penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuție lucrări ca fiind 
plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire 
sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor din contract; 

y) garanția de bună execuție: garanția ce se constituie de către executant în scopul 
asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a 
contractului,  

z) perioada de garanție acordată lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data recepției 
la terminarea lucrărilor și data recepției finale stabilită în prezentul contract și în cadrul 
căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor 
apărute datorită nerespectării caietului de sarcini, a prevederilor reglementărilor 
tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, etc. necorespunzătoare; 

aa) forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care 
nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă 
executarea și respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, 
restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, 
ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai 
sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligațiilor uneia din părți; 

bb) PCCVI - plan control calitate, verificări și încercări;  
cc) zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
dd) cesiune - înțelegere scrisă prin care executantul transferă unei terțe părți, în condițiile 

Legii 98/2016. drepturile și/sau obligațiile deținute prin prezentul contract sau parte din 
acestea;  

ee) conflict de interese - orice eveniment influențând capacitatea executantului de a 
exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în 
orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului, orice motiv în legătură cu 
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 
executantului. Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricăror persoane fizice 
sau juridice inclusiv subcontractanților, acționând sub autoritatea și controlul 
executantului; 

ff) lege – normă, reglementare cu caracter obligatoriu și care se referă la legislația română 
dar și la Regulamente emise de CE și de asemenea, la obligațiile care decurg din tratatele 
la care este parte statul român și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din 
dreptul comunitar sau din jurisprudența comunitară; 

gg) lucrări - toate lucrările care urmează să fie realizate de către executant, incluzând lucrări 
permanente și/sau lucrări provizorii precum și orice modificare a acestora, inclusiv toate 
activitățile care necesită exercitarea unui rol de executant în cadrul sau în legătură cu 
prezentul contract;  

hh) lucrări permanente - lucrările ce trebuie executate (inclusiv instalațiile), în conformitate 
cu prevederile prezentului contract; 

ii) recepția finală – recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor 
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jj) proces-verbal de recepție finală - documentul încheiat de către comisia de recepție 
numită de către achizitor după expirarea perioadei de garanție prin care se precizează 
data la care executantul și-a încheiat obligațiile prevăzute în contract; 

kk) subcontractant - orice terț care nu este parte a prezentului contract și căruia i se 
încredințează anumite părți ori elemente ale lucrării/lucrărilor sau ale 
construcției/construcțiilor ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul 
prezentului contract, răspunzând în fața contractantului pentru organizarea și derularea 
tuturor etapelor necesare în acest scop; 

ll) Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între executant și un terț ce 
dobândește calitatea de subcontractant, în condițiile nr. Legii 98/2016 privind achizițiile 
publice cu modificările și completările ulterioare, prin care executantul subcontractează 
subcontractantului partea din contract în conformitate cu prevederile prezentului 
contract, dacă este cazul; 

mm) vicii ascunse - defecte, lipsuri, neconformități etc. care pot fi sesizate doar de 
către un specialist sau care rezultă în urma unei utilizări în timp și care nu sunt 
prezentate la data recepției lucrării în cauză; 

nn) vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformități etc., care pot fi sesizate de o persoană 
diligentă, fără a fi nevoie de investigații de specialitate asupra lucrării în cauză; 

oo) abandon – acțiunea executantului prin care întrerupe nejustificat lucrările sau retrage 
nejustificat personalul/utilajele/echipamentele și lasă nesupravegheat amplasamentul 
lucrărilor/șantierul. 

 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural și viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca 
incluzând și genul feminin și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
3.3 Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract si la prevederile 
legislației incidente. 
3.4 Toată legislația incidentă în cuprinsul contractului se va lua în calcul cu actualizări, 
modificări și completări, inclusiv înlocuiri, după caz. 

 
Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul principal al contractului 
4.1 Executantul se obligă să execute, să finalizeze și să remedieze lucrările de execuție pentru 
”Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500” – 
lucrări pentru finalizarea obiectivului de investiții în conformitate cu obligațiile asumate prin 
prezentul contract. 
4.2 Executantul prin proiectant va asigura asistență tehnică Achizitorului pe toată durata 
realizării investiției, conform ofertei financiară, fără ca aceste servicii, să reprezinte costuri 
suplimentare, față de prețul convenit în prezentul contract, pentru Achizitor. 
4.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru lucrările 
executate în mod corespunzător și în deplină concordanță cu termenii și condițiile prezentului 
Contract, precum și cu prevederile legale aplicabile. 
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5. Prețul contractului și sursa de finanțare 
5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 
conform ofertei financiare, este de 4.302.571,21 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare 
de 817.488,53 lei, prețul total al contractului fiind de 5.120.059,74 lei cu TVA inclus. 
5.2 Plățile vor fi făcute în lei din bugetul UAT Județul Harghita sau alte surse legal constituite. 
5.3 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului va acoperi toate obligațiile Executantului 
potrivit prevederilor prezentului contract și toate cele necesare pentru o execuție 
corespunzătoare, terminarea lucrărilor și remedierea tuturor defecțiunilor. 
5.4 Valoarea cuprinsă la art. 5.1 poate fi achitată în mai multe tranșe, însă numai în limitele 
aprobate de către dirigintele de șantier. 
 
6. Durata de prestare și durata de execuție 
6.1 Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părți și înregistrarea acestuia 
și își produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor 
contractate și eliberarea garanției de bună execuție. 
6.2 Durata executării lucrărilor, este de maxim 150 zile. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 Executarea lucrărilor începe după constituirea garanției de bună execuție, a predării 
amplasamentului și emiterea ordinului de începere a execuției de către achizitor, la data 
specificată în ordinul de începere a lucrărilor de construcții. 
7.2 Executantul are obligația de a realiza lucrările în termen de maxim 150 zile de la data 
specificată în ordinul de începere a lucrării. 
7.3 Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile calendaristice în cazul 
în care intervine orice fel de sistare comunicată de achizitor. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la 
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare, respectiv Dispoziția de 
șantier nr. 12/2023 și Dispoziția de șantier nr. 13/2024, a listelor de cantități F3 aferente 
acestora, elaborate de proiectantul lucrărilor generale, societatea Tehno Consulting 
Solution SRL; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară; 
c) garanția de bună execuție, în original; 
d) graficul de execuție actualizat; 
e) contractele cu subcontractanții, în măsura în care în contractul de achiziție publică este 

reglementat un mecanism de efectuare a plăților directe către subcontractanți; 
f) acordul de asociere legalizat, dacă este cazul; 
g) acte adiționale, dacă este cazul. 

8.2 În cazul unor neconcordanțe între documentele contractului, prevalează caietul de sarcini. 
8.3  În cazul în care pe parcursul execuției contractului se constată faptul că anumite elemente 

ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de 
sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 

8.4  Actele adiționale vor avea prioritate documentelor pe care le modifică. 
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9. Protecția patrimoniului cultural național 
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca 
fiind proprietatea absolută a achizitorului.  
9.2 Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 
oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, 
iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre 
această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea 
acestora.  
9.3 Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și Comisia Monumentelor 
Istorice. 
 
10. Obligațiile principale ale executantului 
10.1 (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia 
orice defecțiuni ale acestora, inclusiv viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită și în 
conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, în termenul stabilit de către 
achizitor. 

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie 
definitivă, cerute de și pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta. 
10.2 (1) Executantul are obligația de a prezenta în maxim 15 zile de la data primirii ordinului 
de începere a lucrărilor graficul de execuție actualizat cu o durată maximă de 150 zile defalcat 
pe categoriile de lucrări, ce fac obiectul prezentului contract, alcătuit în ordinea tehnologică de 
execuție a acestora. 

(2) Graficul de execuție reprezintă parte integrantă din contractul încheiat și are caracter 
obligatoriu pe toată perioada de derulare a contractului. 
10.3 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța 
tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, 
cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor Executantului va fi ținut de 
acesta în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către 
persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.  

(3) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate 
în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile 
convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care 
executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
10.4 (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile Achizitorului în orice 
problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Executantul 
consideră că dispozițiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de 
a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa 
dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
Dispozițiile art. 1858-1859 din Codul Civil se aplică în mod corespunzător. 

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite 
pe cheltuiala Achizitorului. 
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10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de 
achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica 
eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării, executantul are obligația de a 
proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
10.6 Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor, Executantul are obligația: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier 
este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările 
(atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către Achizitor) în starea de ordine 
necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 
b) să notifice Achizitorul și reprezentantul ISC dacă este cazul pentru verificarea lucrărilor ce 
devin ascunse în condițiile art. 16.8 din prezentul contract; 
c) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, 
îngrădire, alarmă și pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care își 
desfășoară activitatea pe șantier, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 
Achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 
confortului riveranilor; 
d) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecția 
mediului pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate 
persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori 
generați de metodele sale de lucru; 
e) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafață și deșeurile rezultate în urma activităților 
proprii nu vor depăși valorile admise de prevederile legale în vigoare. 
10.7 Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data predării 
amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrării. 
10.8 (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor, Executantul are obligația, în 
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod 
abuziv: 
a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care 
deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în 
justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând 
din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine 
executantului. 
10.9 (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va 
selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel 
încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura 
în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și 
podurilor respective. Este obligatorie curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din 
șantier pe drumurile publice, 

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu sau care se află pe traseul șantierului datorită transportului materialelor, 
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echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil 
și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri 
care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului. 
10.10 (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația: 
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale; 
iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 
fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, 
numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție. 
10.11 Executantul, împreună cu ceilalți factori enumerați la art. 30 din Legea nr. 10/1995 
privind calitatea în construcții, actualizată, răspunde pentru viciile ascunse ale construcției ivite 
într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării (recepția la terminarea lucrărilor) și după 
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenta a construcției, pentru viciile structurii 
de rezistență, rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și a detaliilor de execuție 
aferente execuției lucrării, în vigoare la data realizării ei. 
10.12 Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuția lucrărilor din vina 
sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor. Soluțiile propuse pentru 
remedierea defectelor vor fi verificate și aprobate de dirigintele de șantier și de 
reprezentantul/reprezentanții achizitorului. Executantul nu va fi îndreptățit la ajustarea 
prețului contractului sau la prelungirea perioadei de execuție pentru remedierea defecțiunilor 
apărute din vina sa. 
10.13 Executantul are obligația de a suporta toate cheltuielile și taxele pentru căile de acces cu 
destinație specială și/sau temporară care pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe 
șantier. De asemenea, Executantul va obține, cu riscul și pe cheltuiala sa, orice alte facilități 
suplimentare din afara șantierului care îi pot fi necesare la execuția lucrărilor care fac obiectul 
prezentului contract. 
10.14 Executantul este responsabil (în relația dintre părți) de lucrările de întreținere care pot fi 
necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces. 
10.15 Executantul are obligația de a asigura toate marcajele și indicatoarele de-a lungul 
drumurilor de acces și de a obține aprobarea achizitorului pentru marcaje și indicatoare 
precum și pentru utilizarea acestor drumuri. Achizitorul nu va fi răspunzător pentru 
revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces. Pe parcursul execuției lucrărilor, 
Executantul este direct responsabil pentru semnalizarea rutieră de reglementare sau informare 
a lucrărilor, cu avizul IPJ -Serviciul rutier. 
10.16 Executantul are obligația de a pune la dispoziție Achizitorului orice documente pe care 
trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor în conformitate cu prevederile 
legale. 
10.17 La terminarea lucrărilor de construcție Executantul are obligația de a preda Achizitorului 
Cartea Tehnică a Construcției, împreună cu Proiectul Post Execuție (As built), întocmită potrivit 
legislației în vigoare, prin colaborare cu Achizitorul și Proiectantul. 
10.18 Executantul are obligația de a sesiza achizitorul asupra neconformităților și 
neconcordanțelor constatate în proiecte, în vederea soluționării acestora;  
10.19 Executantul are obligația de a începe execuția lucrărilor numai la construcții autorizate 
în condițiile legii și numai pe bază și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați; 
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10.20 Executantul are obligația de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-
un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici 
cu execuția autorizați; 
10.21 Executantul are obligația de convoca factorii care trebuie să participe la verificarea 
lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării 
acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor; 
10.22 Executantul are obligația de a soluționa neconformitățile, defectele și neconcordanțele 
apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul 
Achizitorului; 
10.23 Executantul are obligația de a utiliza în execuția lucrărilor numai produse și procedee 
prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la 
realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a 
procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza 
soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului; 
10.24 Executantul are obligația de a respecta proiectele și detaliile de execuție, respectiv 
dispozițiile de șantier pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 
10.25 Executantul are obligația de a sesiza, în termen de 24 de ore, Inspectoratul de Stat în 
Construcții - I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor; 
10.26 Executantul are obligația de a supune la recepție numai construcțiile care corespund 
cerințelor de calitate și pentru care a predat Investitorului documentele necesare întocmirii 
cărții tehnice a construcției; 
10.27 Executantul are obligația de a aduce la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile 
dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 
10.28 Executantul are obligația de a remedia, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute 
din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii; 
10.29 Executantul are obligația de a readuce terenurile ocupate temporar la starea lor inițială, 
la terminarea execuției lucrărilor; 
10.30 Executantul are obligația de a stabili răspunderile tuturor participanților la procesul de 
producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul 
propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare; 
10.31. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) legate de materialele, echipamentele, 
instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și 
b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
 
11. Alte obligații ale Executantului 
11.1.1 Personalul Executantului va avea calificarea, competența și experiența corespunzătoare 
pentru domeniul construcțiilor, modernizărilor, reabilitărilor de drumuri și poduri. 
11.1.2 Executantul își va asuma obligativitatea existenței resurselor necesare pentru execuția 
lucrărilor solicitate de autoritatea contractantă (de exemplu resurse umane, materiale 
echipamente/aparatură, utilaje și orice alte articole provizorii sau permanente), conform celor 
declarate la nivelul ofertei și documentației de atribuire, precum și obligația mobilizării de 
resurse suplimentare în cazul în care progresul fizic al lucrărilor executate nu corespunde celui 
asumat prin planul de execuție aprobat de autoritatea contractantă, fără ca acestea să implice 
costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. 
11.1.3 Achizitorul poate solicita Executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice 
persoană angajată pe șantier, care: 
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a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsa de responsabilitate; 
b) îndeplinește îndatoririle sale cu incompetența sau neglijență; 
c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;  
d) persistă într-un comportament care periclitează siguranța și sănătatea sau protecția 
mediului. 
11.1.4 Executantul garantează Achizitorului că acesta operează un sistem de management al 
calității pentru lucrările realizate în cadrul contractului și că va aplica, pe toată perioada 
derulării contractului, Planul de management al calității inclus în propunerea tehnică. 
11.1.5 Executantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice defecțiune/neconformitate, astfel încât 
să demonstreze, în orice moment, Achizitorului, remedierea acestor 
defecțiuni/neconformități, conform Planului de calitate acceptat. 
11.2 Conflictul de interese 
11.2.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care 
ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului contract. Conflictele de 
interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori 
de naționalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese 
comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie 
notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariția acestuia. 
11.2.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și 
poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Executantul se va asigura că personalul 
său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o 
situație care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile și fără vreo 
compensație din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, 
inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație. 
11.2.3 Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independența 
ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariații din 
teritoriu. În cazul în care Executantul nu-și menține independența, Achizitorul, fără afectarea 
dreptului acesteia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de 
conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a contractului 
de lucrări, fără a fi necesar niciun preaviz, notificare sau îndeplinire a vreunei alte condiții si 
fără să fie necesară intervenția instanței judecătorești sau arbitrale. 
11.2.4 Executantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, 
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor 
depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade 
de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității contractului respectiv 
în cauză. 
11.3 Legislația muncii. Programul de lucru și facilități pentru personal 
11.3.1 Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplica personalului, inclusiv 
legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, 
asistență socială, emigrare și repatriere, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 
Executantul va asigura niveluri de salarizare și condiții de muncă care nu vor fi inferioare celor 
stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfășoară lucrarea. 
11.3.3 Executantul îi va obliga pe angajații săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, 
inclusiv celor legate de securitatea muncii. 
11.3.4 Executantul îl va informa pe achizitor în privința programului sau de lucru planificat 
pentru fiecare săptămâna/fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât 
persoana autorizata a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica și asigura continuitatea 
supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului. 
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11.3.5 Executantul va asigura și va întreține toate cele necesare pentru cazare precum și 
facilitățile sociale pentru personalul sau. 
11.4. Sănătatea și securitatea muncii 
11.4.1 Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către 
lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta 
(subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 
319/2006 cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a 
acestei legi aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe 
timpul desfășurării contractului. 
11.4.2 În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă, 
evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă pe raza căruia s-a produs. 
11.4.3 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații 
plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident de muncă sau a vreunui prejudiciu 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant. 
11.5 Personalul și echipamentul, documente necesare pentru decontare 
11.5.1 Executantul are obligația de a înainta documentele enumerate în Anexa nr. 1 la 
prezentul contract precum și situațiile de lucrări, atașamentele, certificatele de 
calitate/garanție/conformitate, rezultatele analizelor de laborator dirigintelui de șantier, care 
va efectua verificările prevăzute la art. 20.1. În cazul neprezentării documentelor menționate 
anterior Dirigintele de șantier nu va putea efectua verificările, iar Achizitorul nu va efectua 
plata. 
11.5.2 Executantul are obligația de a întocmi zilnic un jurnal de șantier în care va consemna 
toate evenimentele legate de lucrarea în curs. Jurnalul de șantier va fi vizat de către Dirigintele 
de șantier. 
11.5.3 În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării lucrării care constituie obiectul 
prezentului contract de către organele abilitate pentru verificare și control, Executantul are 
obligația ca în termen de 15 zile de la primirea notificării din partea Achizitorului să restituie 
sumele încasate necuvenit în urma neregulilor menționate mai sus. Contestarea temeiniciei 
solicitării ori a constatărilor organelor de control nu înlătură obligația de restituire a 
executantului privind suma notificată. 
11.6 Conduita Executantului 
11.6.1 Executantul va acționa întotdeauna loial, imparțial și ca un consilier de încredere pentru 
Achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale precum și cu discreția 
necesară. Executantul nu va face declarații publice în legătură cu lucrările executate fără să 
aibă aprobarea prealabilă a Achizitorului precum și să participe în orice activități care sunt în 
conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta. Executantul nu va angaja Achizitorul 
în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia și va prezenta această obligație în 
mod clar terților, dacă va fi cazul. 
11.6.2 Pe perioada executării contractului, executantul se obligă să nu aducă atingere 
practicilor legale politice, culturale și religioase dominante în România, respectând totodată și 
drepturile omului. 
11.6.3 În cazul în care Executantul sau oricare din subcontractanții săi, personalul, experții, 
agenții sau subordonații săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau 
oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori 
recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau 
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orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în 
legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate 
decide încetarea prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit 
de executant. 
11.6.4 Plățile către Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce 
poate deriva din acesta, și atât executantul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv 
conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta nici un comision, discount, alocație, plată 
indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din 
prezentul contract. 
11.6.5 Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau 
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile 
contractului sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. 
11.6.6 Executantul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, și după încetarea acestuia. In 
acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Achizitorului, 
contractantul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și 
salariații din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio 
informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică 
nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării 
prezentului contract. Totodată, Executantul și personalul său nu vor utiliza în dauna 
achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor 
desfășurate în cursul sau în scopul executării prezentului contract. 
 
12. Obligațiile Achizitorului 
12.1 (1). La semnarea și înregistrarea Contractului, Achizitorul are obligația de a pune la 
dispoziția Executantului Dispoziția de șantier nr. 12/2023, respectiv Dispoziția de șantier nr. 
13/2024. 

(2). Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, 
amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină. 

(3). La începerea lucrărilor Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția 
Executantului Autorizația de construire nr. 20 din 15.05.2024. (anexat). 

(4). Achizitorul are obligația de a solicita executantului preluarea amplasamentului 
lucrării și are obligația de a emite ordinul de începere a lucrărilor. 
12.2.  Achizitorul este responsabil pentru materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului, prin borne topografice. 
12.3. Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 
5 zile de la notificarea executantului, prin reprezentatul lui dirigintele de șantier. 
12.4. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte 
informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale. 
12.5. Achizitorul va pune la dispoziția executantului, pentru informarea acestuia, toate datele 
relevante referitoare la structura geologică și condițiile hidrologice de pe șantier, care se află 
în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât și a celor care survin pe parcursul derulării 
prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea interpretării acestor date. 
12.6. Achizitorul va numi o persoană/mai multe persoane din personalul propriu care va/vor 
avea autoritatea să acționeze în numele acestuia, dar fără ca prin aceste acțiuni să se aducă 
vreo modificare prezentului contract sau prevederilor caietului de sarcini. 
12.7. Achizitorul va numi și un reprezentant autorizat (inginer/diriginte cu experiență și 
calificare corespunzătoare care să aibă competența de a-și îndeplini responsabilitățile). 
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Persoana autorizată numită de achizitor, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul 
contract. 
În orice situație în care persoana autorizată își exercită o autoritate specifică pentru care este 
necesară aprobarea Achizitorului, se va considera (în interesul contractului) că acordul 
acestuia, a fost dat. 
12.10 Persoana autorizată acționează în numele Achizitorului de fiecare dată când îndeplinește 
sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract. 
12.11 Persoana autorizată nu are autoritatea de a absolvi nici o parte semnatară, de sarcinile, 
obligațiile sau responsabilitățile prevăzute în prezentul contract. 
12.12 Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, 
notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de persoana autorizată 
nu vor absolvi Executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor 
contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și neconformități. 
12.13 În cazul în care Achizitorul intenționează să înlocuiască persoana autorizată, acesta are 
obligația de a transmite Executantului, cu cel puțin 3 zile înainte de data propusă pentru 
înlocuire, o înștiințare cuprinzând numele, adresa și autorizația celui care este potențialul 
înlocuitor al persoanei autorizate.  
 
13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 
13.1 Dacă Antreprenorul din culpa sa exclusivă nu execută lucrările în condițiile graficului de 
execuție, atunci Achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, 
o sumă echivalentă cu 0,03% din prețul lucrărilor neexecutate sau executate cu întârziere, 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 
13.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit în prezentul 
contract, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% din 
plata neefectuată sau efectuată cu întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 
13.3 Penalitățile datorate conform clauzelor 13.1. și 13.2. curg de drept din data scadenței 
obligațiilor asumate conform prezentului contract. 
13.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligațiilor asumate, care depășește valoarea maximă a penalităților ce pot fi percepute 
conform clauzelor 13.1. și 13.2., în completare, părțile datorează daune – interese în condițiile 
dreptului comun. 
13.5 Achizitorul este îndreptățit să rezilieze contractul fără nici o altă formalitate și fără 
intervenția instanței în cazul în care Executantul nu reia executarea în termenul menționat în 
notificarea transmisă în acest scop. 
13.6 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în 
mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de 
a pretinde plata de daune-interese. 
 

Clauze specifice 
 
14. Garanția de bună execuție a contractului 
14.1 (1) Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului 
reprezentând 10% din prețul contractului fără TVA. Garanția de bună execuție se constituie și 
se prezintă Achizitorului, în original, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării 
contractului de achiziție publică, având valabilitate până la semnarea procesului verbal de 
recepție finală. 
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(2) Garanția de bună execuție se constituie de către Executant în scopul asigurării 
Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. 

(3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite 
de Achizitor în executarea prezentului contract sau, în cazul rezilierii contractului din motive 
imputabile Executantului, precum și în cazul prejudiciilor produse în executarea lucrărilor 
prevăzute la art. 4 din contract, din vina exclusivă a Executantului, ori în alte situații prevăzute 
de lege. În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul 
garanției de buna execuție, executantul este obligat să despăgubească achizitorul integral și 
întocmai. 

(4) Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce 
executantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție în original conform alin. (1) 
de la prezentul articol și art. 14 clauza 14,1 (5) din prezentul contract. 

(5) Neprezentarea garanției de bună execuție în termenul prevăzut la alin. (1) are drept 
efect neintrarea în vigoare a prezentului contract și reținerea garanției de participare. 
14.2 În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică se suplimentează 
valoarea acestuia, executantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în 
corelație cu noua valoare a contractului de achiziție publică, în condițiile și sub sancțiunile 
stabilite prin clauza  alin. (1), (2) și (4) din contract. 
14.3 (1) Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o instituție de credit din Romania sau din alt stat sau de o 
societate de asigurări, în condițiile Legii, care devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. 
(4)-(5) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aplicându-se corespunzător. 

(2) Dacă părțile convin, garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri 
succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, 

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), executantul are obligația de a deschide un cont la 
dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 
competent în administrarea acestuia. 

(4) Suma inițială care se depune de către executant în contul de disponibil astfel deschis 
potrivit alin. (2) și (3) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție 
publică, lei fără TVA. 

(5) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, achizitorul urmează să 
alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (2) și (3) prin rețineri succesive din sumele 
datorate și cuvenite executantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună 
execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința executantul despre vărsământul 
efectuat, precum și despre destinația lui. 

(6) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului 
prevăzut la alin. (3) pot fi dispuse plăți atât de către executant, cu avizul scris al achizitorului 
care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea 
scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție. 

(7) Contul de disponibil prevăzut la alin. (2) și (3) este purtător de dobândă în favoarea 
executantului. 
14.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în 
care executantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior 
emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica 
pretenția atât executantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând 
obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația 
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executării garanției de bună execuție, parțial sau total, executantul are obligația de a reîntregii 
garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
14.5 (1) Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum 
urmează: 
a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului - verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, 
pe baza procesului-verbal de recepție finală. 

(2) Procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție finală 
pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de 
vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate. 
 
15. Instalarea, organizarea, securitatea și igiena șantierului  
15.1 Instalarea șantierului  
15.1.1 Executantul trebuie să afișeze la locul șantierului un panou care să conțină informațiile 
prevăzute de legislație. 
15.1.2 Executantul achiziționează pe cheltuiala și riscul său terenurile de care ar putea avea  
nevoie pentru instalarea șantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziție de 
achizitor nu sunt suficiente. 
15.1.3 Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea și întreținerea 
instalațiilor șantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise 
circulației publice. 
15.2. Securitatea și igiena șantierului  
15.2.1 Executantul va lua toate măsurile în ceea ce privește securitatea proprie, a personalului 
său, precum și ale terților în vederea evitării accidentelor pe șantier. Acesta va avea în vedere 
toate reglementările și instrucțiunile autorităților competente. 
15.2.2 Executantul asigură iluminatul și curățenia șantierului atât în interior, cât și în exterior. 
În măsura în care este nevoie executantul va asigura și împrejmuirea șantierului. 
15.2.3 Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terți sau circulația publică, dacă aceasta nu este deviată.  
15.2.4 Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie 
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să 
fie iluminate și, la nevoie păzite. 
15.2.5 Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igiena instalațiilor de pe șantier 
destinate personalului, chiar și prin instalarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și de 
salubritate, dacă complexitatea șantierului o justifică. 
15.2.6 Toate măsurile de securitate și igienă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului. 
15.2.7 În cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile specificate mai sus și fără a 
încălca atribuțiile autorităților competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia 
măsurile necesare înainte cu notificarea prealabilă a executantului. 
15.2.8 În caz de urgență sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
15.2.9 Intervenția autorităților competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de 
responsabilități.  
15.2.10 Achizitorul informează executantul de toate disfuncționalitățile cauzate de personalul 
de intervenție pe șantier împiedicând buna desfășurare a activității acestuia. 
15.2.11 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncționalităților 
constatate. 
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15.2.12 Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igiena instalațiilor de pe șantier 
destinate personalului, chiar și prin instalarea rețelelor de alimentare cu apa potabilă și de 
salubritate, dacă complexitatea șantierului o justifică. 
 

15.3 Semnalizarea șantierului și paza circulației publice 
15.3.1 Atunci când lucrările afectează circulația publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare 
și montarea de panouri și dispozitive de semnalizare. 
15.3.2 Dacă execuția lucrărilor presupune devierea circulației, executantul este responsabil, în 
aceleași condiții, de la executarea și întreținerea semnalizării la extremitățile secțiunilor unde 
circulația este întreruptă și a semnalizării drumurilor deviate. 
15.4 Menținerea rețelelor de comunicații și a debitului de apă 
15.4.1 Executantul trebuie să conducă execuția potrivit  instrucțiunilor date și a restricțiilor, în 
special a celor care fac referire la rețelele de comunicații și la debitul de apă, astfel încât să 
mențină în condiții normale de funcționare rețelele de orice natură care traversează șantierul. 
15.4.2 În cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile specificate mai sus și fără a 
încălca atribuțiile autorităților competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  poate să 
ia măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligațiilor să producă efecte. 
15.4.3 În caz de urgență sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
15.4.4 Intervenția autorităților competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilități 
executantul.  
15.5 Constrângeri speciale pentru execuția lucrărilor în apropierea ariilor protejate 
Dacă execuția lucrărilor se desfășoară în apropierea ariilor protejate sau deținătoare de 
certificate de protecție a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul și cheltuiala sa, măsurile 
necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăți de 
acces, zgomotul motoarelor, vibrații, fum și praf. 
15.6 Gestiunea materialelor utilizate și a deșeurilor pe șantier 
15.6.1 Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate și a deșeurilor vor fi suportate 
de executant. 
15.6.2 Valorificarea sau eliminarea deșeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului 
contract, intră în responsabilitatea executantului. 
15.6.3 Executantul, rămâne producătorul deșeurilor sale în privința ambalajelor produselor pe 
care le folosește și a celor rezultate din intervențiile sale. 
15.6.4 Executantul efectuează tranzacțiile, prevăzute în legislație cu privire la colectarea, 
transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deșeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce 
fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale. 
15.6.5 Pentru deșeurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislației în vigoare. 
15.6.6 Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în 
lucrări. 
15.6.7 Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziție 
pentru execuția lucrărilor, de deșeurile rezultate.  
 
16. Începerea și execuția lucrărilor 
16.1 (1) Executantul are obligația de a începe lucrările la data specificată în ordinul de 
începere a execuției, transmis de către achizitor ulterior constituirii garanției de bună execuție. 
 (2) În termen de 15 de zile de la înregistrarea Contractului, achizitorul emite Ordinul de 
începere a lucrărilor către executant, cu notificarea datei de începere. 
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 (3) În termen de 10 zile de la înregistrarea Contractului, achizitorul pune la dispoziția 
executantului amplasamentul lucrării. 

(4) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului atrage rezilierea 
contractului cu consecința reținerii garanției de bună execuție și, suplimentar, plata de daune-
interese pentru diferența dintre valoarea garanției de bună execuție constituită și cuantumul 
prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere 
și fără a fi necesar îndeplinirea vreunei alte formalități. 
16.2 Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspectoratului de Stat în Construcții data 
începerii efective a lucrărilor. 
16.3 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie 
terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră 
date contractuale. Acestea pot fi modificate cu acordul achizitorului, fără a afecta perioada de 
execuție a contractului. 

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, 
graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, pe 
parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la 
cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor 
la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl va absolvi pe executant de niciuna 
dintre îndatoririle asumate prin contract.  
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă 
întârzie executarea lucrărilor, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen 
până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la 
expirarea termenului stabilit prezentul contract va fi reziliat. 
16.4 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a 
stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la prezentul contract. Părțile contractante 
au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați 
profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea 
executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 
atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe 
șantier, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea 
obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
16.5 Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente 
viitoare care pot apărea și asupra circumstanțelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora 
prețul contractului sau provoca întârzieri în execuția lucrărilor. Achizitorul poate solicita 
executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau 
circumstanțelor menționate și/sau o propunere de soluționare a acestora. 
16.6 (1) Materialele folosite trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația tehnică de 
execuție. 

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele de măsură și control, utilajele și 
materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și 
încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.  

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt 
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 
În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
16.7 Lucrările, componentele, materialele, produsele și tehnologiile se vor conforma 
specificațiilor, schițelor, studiilor, modelelor, eșantioanelor și altor cerințe prevăzute de 
contract. Carotele martor prelevate din lucrări, mostrele din materialele și produsele aprobate 
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trebuie să fie la dispoziția achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe 
toată perioada execuției. 
16.8 (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
Achizitorului. 

(2) Executantul are obligația de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate cu cel puțin 5 zile 
lucrătoare înainte de acoperirea lucrărilor ce devin ascunse, faze determinante, în vederea 
verificării lucrărilor pentru decontare. 

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția 
Achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost 
executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către Executant. 

(5) Costul dezvelirii va fi suportat de către Executant, indiferent de calitatea lucrărilor 
acoperite, dacă lucrările au fost acoperite anterior expirării termenului de 5 zile prevăzut la 
alin. (2). 

(6) Părțile recunosc că practic, este imposibil să se prevadă toate situațiile care pot 
apărea pe durata contractului, convenind prin prezentul, că intenția lor este ca acest contract 
să funcționeze corect și fără a fi în detrimentul oricăreia dintre ele și că, pot conveni asupra 
stabilirii unor clauze specifice la momentul apariției unor situații care nu sunt precizat prin 
prezentul contract. 
 
17. Întârzierea și suspendarea lucrărilor 
17.1 În cazul în care:  

a) volumul sau natura lucrărilor imprevizibile; sau 
b) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit 
prin încălcarea contractului de către acesta îndreptățesc executantul de a solicita 
prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora.  

În condițiile de mai sus, părțile vor revizui de comun acord și vor conveni asupra: 
(1) Oricărei prelungiri a duratei de execuție la care executantul are dreptul; 
(2) Totalului cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului în condițiile și 
cu respectarea limitelor prevăzute de lege.  
17.2 Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut la art. 13.2, cu excepția cazului prevăzut 
de art. 20.5 alin. (1), executantul are dreptul de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu 
plătește în termenul de plată prevăzut în prezentul contract. În acest caz va notifica, în scris 
acest fapt achizitorului. 
17.3 Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea 
executării unei părți sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligația 
de proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, 
pierderii sau degradărilor. 
17.4 In cazul suspendării/sistării temporare a execuției lucrărilor, durata de execuție a lucrărilor 
și durata contractului se vor prelungi automat cu perioada suspendării/sistării. 
17.5 Suspendarea intră în vigoare în ziua în care executantul primește o notificare oficială, sau 
la o dată ulterioară, în cazul în care notificarea prevede acest lucru. Achizitorul notifică 
executantul, în termen de 2 zile lucrătoare de la data luării deciziei, privind reluarea activitățile 
suspendate sau informează cu privire la încetarea contractului, 
17.6 Executantul nu are dreptul să pretindă despăgubiri în cazul suspendării contractului. 
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17.7 Executantul are obligația de a relua execuția lucrărilor în termenul precizat de achizitor în 
notificare, în caz contrar devenind aplicabile dispozițiile art. 13 din prezentul contract. 
17.8 Executantul nu va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție dacă aceasta a 
survenit ca urmare a remedierii consecințelor unor lucrări sau materiale necorespunzătoare 
sau a consecințelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
17.9 Dacă, din culpa executantului, se constată un ritm nesatisfăcător al execuției lucrărilor, 
executantul va actualiza Graficul de execuție în termen de 10 zile de la primirea notificării. 
Graficul de execuție actualizat va include un plan de măsuri pe care executantul le va lua în 
vederea recuperării întârzierilor apărute. Executantul va respecta acest plan de măsuri, inclusiv 
orice mobilizare suplimentară de resurse. 
 
18. Terminare și recepția lucrărilor 
18.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi terminat într-
un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care 
se calculează de la data începerii lucrărilor. 
18.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului 
că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție. 

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe 
teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. 
În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, 
stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor 
lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de 
recepție. 
18.3 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În 
funcție de constatările făcute, achizitorul, conform legislației în vigoare, va admite, va suspenda 
sau va respinge recepția. 
18.4 Achizitorul poate prelua, în condițiile prevăzute de art. 6 alin. d) din HG nr. 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de Construcții și instalații aferente 
acestora cu completările și modificările ulterioare, o parte/sector de lucrare pe bază de proces 
verbal de recepție parțială, distinct de Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
18.5 Procedurile pentru recepția lucrărilor se vor completa cu cerințele legislației în vigoare  
referitoare la recepție. 
 
19. Testele la terminarea lucrărilor 
19.1 Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite 
Achizitorului documentele conforme cu execuția și manualele de exploatare și întreținere astfel 
încât Achizitorul să poată exploata, întreține, demonta, reasambla, ajusta și repara această 
parte a lucrărilor. 
19.2 O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepției potrivit prevederilor 
contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise Achizitorului. 
19.3 Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate înainte de recepția la terminarea lucrărilor 
sau a sectoarelor de lucrări, contravaloarea acestora fiind suportată de către executant. 
Executantul va înștiința Achizitorul cu 5 zile înainte de data în care vor fi efectuate testele. 
19.4 Dacă executantul nu se prezintă la data și locul stabilit, personalul tehnic de specialitate 
poate începe efectuarea testelor în prezența achizitorului, care se vor considera a fi efectuate 
în prezența executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte. 
19.5 Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi evaluate de ambele părți. În cazul 
prevăzut de art. 36 din HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a 
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lucrărilor de Construcții și instalații aferente acestora cu modificările și completările ulterioare, 
efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor va putea fi evaluată/luată în 
considerare.  
 
20. Perioada de garanție acordată lucrărilor 
20.1 (1) Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la 
recepția finală. 

(2) Garanția lucrărilor executate este de 36 luni de la data semnării procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 
existență a construcțiilor executate, pentru viciile structurale rezultate din nerespectarea 
normelor de execuție. 
20.2 (1) În perioada de execuție și în perioada de garanție, executantul are obligația, în urma 
dispoziției date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și 
remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea proiectului și clauzelor 
contractuale. 

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

a) utilizării de materiale, de instalații, de tehnologii sau a unei manopere 
neconforme cu prevederile contractului;  
b) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

În cazul în care deficiențele nu se datorează culpei executantului, lucrările de înlăturare a 
acestora vor fi în sarcina Achizitorului. 
20.3 În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 20.2 alin.(2), 
Achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la executant sau 
reținute din cuantumul garanției de bună execuție constituită. 
 
21. Situațiile de lucrări, rapoarte și modalități de plată 
21.1 Situațiile de lucrări și rapoartele dirigintelui 
(1) Executantul va transmite inginerului/dirigintelui de șantier o situație cu lucrările executate 
însoțită de documentele din care să rezulte sumele la care se consideră îndreptățit. Pe baza 
situațiilor de lucrări, atașamentelor, certificatelor de calitate/garanție/conformitate, 
rezultatelor analizelor de laborator și a documentelor prevăzute în Anexa nr. 1 prezentate de 
către executant dirigintelui de șantier, în urma examinării, inspecției, măsurătorii și/sau testării 
dirigintele de șantier întocmește în termen de 15 zile Raportul dirigintelui de șantier, pe care îl 
prezintă Achizitorului, însoțită de documentele înaintate de către executant. 
(2) Lucrările care nu respectă prevederile Dispozițiilor de șantier nr. 12/2023, respectiv 
Dispozițiilor de șantier nr. 13/2024 elaborate de proiectantul lucrărilor generale, societatea 
Tehno Consulting Solution SRL- anexă la contract, și/sau calitativ sunt neconforme nu vor fi 
certificate la plată de diriginte și nu pot fi achitate.  
21.2 Executantul va prezenta orice alt document justificativ, referitor la lucrare, solicitat de 
către dirigintele de șantier sau Achizitor. 
21.3 Înainte de data recepției la terminarea lucrărilor dirigintele de șantier poate să facă 
corecturi sau modificări cu privire la orice sumă certificată la plată care ar fi trebuit aplicat la o 
altă Situație certificată anterior. Nu se va considera că o situație de plată certificată la plată 
confirmă acceptul, aprobarea, consimțământul inginerului/dirigintelui de șantier sau al 
Achizitorului. 
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21.4 Achizitorul verifică lucrările și documentele justificative în termen de 15 zile de la primirea 
acestora, și solicită completări, reevaluări sau returnează dirigintelui de șantier situația de 
plată, certificată, dacă este cazul.  
21.5 Plăți interimare 
În termen de 30 de zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturilor fiscale aferente 
lucrărilor executate conform graficului de execuție Achizitorul va plăti Executantului suma 
prevăzută în Situația de plată, certificată de către dirigintele de șantier din care se scade suma 
pentru care Achizitorul și-a motivat dezacordul. Achizitorul nu va fi condiționat de nici o sumă 
pe care o considera anterior ca fiind datorată Executantului. 
21.6 Plata finală 
În decurs de 30 de zile de la data înregistrării facturii fiscale, Achizitorul va proceda la plata 
sumelor prevăzute și certificate de dirigintele de șantier. Dacă verificarea se prelungește din 
diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care 
nu sunt în litigiu va fi plătită. 
21.7 Dreptul achizitorului de a refuza plata 
Achizitorul are dreptul să refuze plata în următoarele cazuri: 
(1) Executantul a realizat acțiuni necontractate, necomandate sau efectuate după sau înaintea 
termenului contractual fără acceptul achizitorului; 
(2) Materialele/lucrările puse în opera au calitate necorespunzătoare, fapt sesizat de dirigintele 
de șantier. 
 
22. Ajustarea prețului contractului 
Nu este cazul. 
 
23. Modificarea contractului 
23.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin acordul scris al părților, prin act adițional. 
23.2 Modificările nesubstanțiale astfel cum sunt stabilite în art. 221 din Legea 98/2016 sunt 
singurele modificări ale contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire. Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, 
rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza 
căruia contractantul/executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire. 
23.3 Următoarele modificări se realizează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 și ale 
HG 395/2016 precum și cu prevederile prezentului contract și fără a afecta caracterul general 
al prezentului contract prin acordul părților, respectiv prin act adițional: 
a. înlocuirea/introducerea de subcontractanți 
b. revizuirea prețului contractului, cu utilizarea ajustării prețului din punct de vedere economic, 
așa cum este precizat la clauzele de la art. 22 
c. orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor 
prin care se efectuează plățile 
d. schimbări la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementări, Standarde comunicate prin 
intermediul Caietului de sarcini, și/sau. "Metodologia propusă” din Propunerea Tehnică 
e. solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de entități/autorități cu 
atribuții în legătură cu lucrările care fac obiectul contractului, respectiv solicitări privind 
necesitatea obținerii de avize/acorduri/autorizații/permise sau altele asemenea, în plus față de 
cele solicitate prin legislația în vigoare la momentul depunerii Ofertei 
f. drepturile și obligațiile contractantului /executantului stabilite prin acest contract sunt 
preluate de către un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 
universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege. 
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24. Asigurări 
24.1 (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce 
va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile 
de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți 
să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse 
către terțe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligația de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița 
sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligația de a se asigura că subcontractanții  au încheiat asigurări 
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanților să prezinte 
Achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate). 
24.2 Executantul are obligația să asigure utilajele pentru o valoare cel puțin egală cu valoarea 
totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe șantier. Pentru fiecare din utilajele 
executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe șantier și până 
în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului. 
24.3 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile 
prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 
Achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia. 
 
25. Subcontractanți 
25.1 Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași 
condiții în care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
25.2 (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanții desemnați. 

(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe 
la contract. 
25.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care 
îndeplinește contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Executant de modul în care își 
îndeplinește partea sa din contract. 
25.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit 
partea sa din contract sau și-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu 
va modifica prețul contractului și nu se va efectua decât după notificarea Achizitorului și 
primirea aprobării din partea acestuia.  
25.5 Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în care 
înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la 
prezentul contract. 
25.6 Executantul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experților, 
agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către 
Achizitor a subcontractării oricărei părți a prezentului contract nu va elibera executantul de 
niciuna dintre obligațiile sale din prezentul contract.  
25.7 Nici un contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant 
și Achizitor. 
 



  Pag 23 din 29 
 

26. Cesiunea 
26.1 Este permisă doar cesionarea creanțelor născute din prezentul contract însă numai cu 
acordul prealabil, scris al Achizitorului, obligațiile rămânând în sarcina părților contractante, 
astfel cum au fost stipulate și asumate inițial. În cazul cesionării creanțelor fără acordul 
prealabil al Achizitorului, acesta din urmă are dreptul să rezilieze prezentul Contract fără 
îndeplinirea vreunei formalități, nefiind necesară nicio notificare sau altă măsură în vederea 
înștiințării rezilierii contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de 
asemenea, nicio încuviințare sau intervenție din partea vreunei instanțe judecătorești și/sau 
arbitrale. 
26.2 În cazul în care un subcontractant agreat își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, conform 
prevederilor legale, cesiunea de creanță în favoarea subcontractantului poate fi în prealabil 
acceptată de Achizitor. Valoarea creanței aferente prestațiilor executate se determină pe baza 
valorii părților prevăzute a fi îndeplinite de către subcontractant, conform contractului de 
subcontractare - anexă la contract. 
 
27. Încetarea și rezilierea contractului din inițiativa Achizitorului 
27.1 Prezentul contract va înceta automat dacă în termen de 30 zile de la data specificată în 
ordinul administrativ de începere sau în ordinul de reluare a execuției după o perioadă de 
suspendare, Executantul nu a demarat execuția lucrărilor. 
27.2 Prezentul contract va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă de 12 
luni de la semnarea sa de către părți. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei 
formalități sau intervenția autorităților sau a instanței de judecată. 
27.3 Încetarea prezentului contract în condițiile art. 27.1 și 27.2. nu va produce niciun fel de 
efecte asupra altor drepturi ale Achizitorului și executantului dobândite în baza contractului. 
27.4 Suplimentar față de cauzele de încetare definite la art. 27.1 și 27.2, Achizitorul are dreptul 
să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate și fără nicio altă 
procedură judiciară sau extrajudiciară în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-
se la acestea: 

a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligațiile asumate, abandonează 
lucrările sau nu respectă instrucțiunile motivate ale Achizitorului; 

b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către Achizitor 
sau de către reprezentantul său autorizat; 

c) executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei 
printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

d) executantul se află în culpă profesională gravă pe care Achizitorul îl poate demonstra 
prin orice mijloace de probă adecvat; 

e) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la 
personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepția situației în care 
asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la prezentul contract; 

f) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului; 
g) executantul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care 

furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele; 
h) executantul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă, de 30 de zile,  

notificării emise de către Achizitor, care îi solicită remedierea executării 
necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din prezentul contract, care afectează 
în mod grav executarea corespunzătoare și la timp a lucrărilor; 

i) apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului 
și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 
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27.5 La momentul atribuirii contractului, fie executantul se afla în situația de a fi fost 
condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care este 
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului 
operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, 
se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitive pentru comiterea uneia 
dintre următoarele infracțiuni: 

a) constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din 
Legea nr. 286/2009 privind codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau 
prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Executantul, ca 
operator economic, a fost condamnat, 

b) infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea 286/2009, 
cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de 
corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările 
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este 
prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările 
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

d) acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 
535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările 
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care 
Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

e) spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru 
prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, 
sau finanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004 
cu modificările și completările ulterioare sau prin dispozițiile corespunzătoare ale 
legislației penale a statului în care Executantul, ca operator economic, a fost condamnat, 

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-
217 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare, sau prin 
dispozițiile 

g) corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Executantul, ca operator 
economic, a fost condamnat. 

h) fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea 
intereselor financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995. 

27.6 Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptățit să recupereze de la Executant fără a 
renunța la celelalte remedii la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere sau 
prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului. 
27.7 În cazul rezilierii contractului, Achizitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care 
trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.  
27.8 În cazul prevăzut la art. 26.6, Achizitorul va convoca în max. 15 zile de la data rezilierii 
contractului, comisia de recepție parțială/predare-primire, care va analiza inclusiv 
documentele din Cartea tehnică a construcției, elaborate la nivelul stadiului fizic respectiv, 
privind cantitatea și respectiv calitatea a lucrărilor executate. 
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27.9 (1) În cazul în care oricare dintre părți încalcă prevederile Contractului prin 
neîndeplinirea  unei/unor obligații care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin 
încălcare va fi îndreptățită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; și/sau 
b) rezilierea Contractului. 

(2) Lucrările care nu respectă cerințele calitative, cantitative, tehnologice stabilite de 
proiect și contract, nu vor fi certificate la plată de diriginte, iar contravaloarea acestora, 
considerându-se ca reprezentând daune interese, nu vor fi achitate de beneficiar. 
27.10 În orice situație în care Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține aceste 
despăgubiri din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanția de bună 
execuție. 
27.11 După rezilierea contractului, Achizitorul poate decide continuarea execuției lucrărilor cu 
respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. 
 
28. Suspendarea Contractului 
28.1 În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanțiale, nereguli sau de 
fraudă, Achizitorul va suspenda executarea acestuia. 
28.2 În cazul în care erorile substanțiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile Executantului, 
Achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăților sau poate proceda la 
recuperarea sumelor deja plătite, proporțional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 
 
29. Încetarea Contractului din inițiativa Executantului 
29.1 Executantul poate rezilia prezentul contract, în urma unui preaviz de 30 zile acordat 
Achizitorului, dacă Achizitorul: 
a) nu își îndeplinește una sau mai multe din obligațiile sale, cu privire la care a fost  notificată 
în mod repetat;  
b) suspendă executarea contractului sau a oricărei părți a acestuia pentru mai mult de 180 de 
zile pentru motive nespecificate în Contract sau independente de culpa executantului. 
29.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al executantului dobândit în 
temeiul prezentului Contract. 
29.3 În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi executantul pentru 
orice pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să 
conducă la depășirea de către plățile totale efectuate a valorii contractului. 
 
30. Protecția datelor cu caracter personal 
(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației 
naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului 
contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic. 
(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi 
prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe 
perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru 
care s-a perfectat prezentul contract. 
(3) Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor 
atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de 
securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, neprelucrare sau 
transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe. 
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(4) Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale 
toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și 
disponibilității datelor cu caracter personal. 
(5) Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a 
securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării 
de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform 
obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679 / 2016. 
(6) Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter personal 
din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al 
prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare 
conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679 / 2016, precum și a consimțământului persoanelor 
vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de 
către ANSPDCP. 
 
31. Forța majoră 
31.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
31.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
31.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
31.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 
imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în 
vederea limitării consecințelor. 
31.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 3 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
31.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligațiilor din prezentul contract de către oricare din părți 
situația în care executarea obligațiilor este împiedicată de împrejurări de forță majoră care apar 
după data semnării Contractului de către părți. 
31.7 Executantul nu va răspunde pentru penalități contractuale sau reziliere pentru 
neexecutare dacă, și în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a 
obligațiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forță majoră. În mod 
similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plățile cu întârziere, pentru neexecutare sau 
pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, și în măsura în care, întârzierea 
Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale este rezultatul forței majore. 
31.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forță majoră care pot afecta 
îndeplinirea obligațiilor sale, va notifica imediat celeilalte părți cu privire la natura, durata 
probabilă și efectul probabil al împrejurării de forță majoră. În lipsa unor instrucțiuni scrise 
contrare ale Achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligațiilor sale în baza 
Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil și va căuta toate 
mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligațiilor sale care nu sunt afectate de 
evenimentul de forță majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în 
urma instrucțiunilor în acest sens ale Achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia. 
31.9 Dacă executantul suportă costuri suplimentare ca urmare a conformării cu instrucțiunile 
Achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art. 31.8 totalul sumelor 
corespunzătoare acestor costuri va fi certificat de către Achizitor.  
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32. Soluționarea litigiilor 
32.1 Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului. 
32.2 Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul și executantul nu 
reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente de la sediul Achizitorului.  
 
33. Limba care guvernează contractul 
33.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
34. Comunicări 
34.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în 
momentul primirii. 
34.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării 
în scris a primirii comunicării. 
 
35. Legea aplicabilă contractului 
35.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
35.2 Executantul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor din România, 

precum și reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenței Curții Europene 
de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță și se va asigura că personalul său, 
salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia, și 
salariații din teritoriu vor respecta și se vor supune de asemenea acelorași legi și 
reglementări.  

35.3 Executantul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție 
rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat 
sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum și salariații din 
teritoriu. 
Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în format electronic, semnat cu semnătură 
electronică. 

 
Achizitor, 

Unitatea administrativ-teritorială 
JUDEȚUL HARGHITA 

Bíró Barna-Botond 
președinte 

prin 
 
director executiv 

 
 

 
Executant, 

 
SC VIADUCT SRL 

 
administrator 
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 Direcția Economică Serviciul Achiziții Publice 
   
  director executiv șef serviciu 
 
 
 
 
 Viza Control financiar-preventiv Direcția Tehnică 
   
 șef serviciu consilier 
 
 
 
 
 Viza juridică  
 Serviciul juridic și administrație publică  
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Anexa nr. 1 la contractul nr ____________ / ___.___.2025 
 
 
 
 
 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DECONTARE 
 

Nr DOCUMENT 

1. DEPUNEREA FACTURILOR FISCALE  

 - Situațiile de lucrări, cu cantități și valori realizate, însoțite de documente justificative, se înaintează 
de către executant în vederea verificării și confirmării de către reprezentanții beneficiarului, 
dirigintele de șantier  
- Facturile fiscale se înaintează, electronic la registratura Consiliului Județean Harghita însoțite de 
documentele, verificate și confirmate/certificate de către reprezentanții beneficiarului, dirigintele de 
șantier, care justifică obligațiile de plată facturate. 

2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA PARȚIALĂ 

 - Factura fiscală 

 - Raportul dirigintelui de șantier însoțit de celelalte documente justificative 

2.1. Documente justificative 

 - Situații cu cantități de lucrări, certificate la plată de către dirigintele de șantier, fișe/caiete de 
măsurători detaliate, documente privind probele și rezultatele analizelor de laborator, etc. 
confirmate de dirigintele de șantier 

 -Documente care să ateste, după caz, originea, conformitatea, caracteristicile, calitatea, perioada de 
garanție a echipamentelor, utilajelor, materialelor înglobate în lucrările permanente  

2.2 Jurnalul de șantier privind fazele de lucrări executate, perioada în care au fost executate, materiale 
și alte resurse utilizate, personalul care a executat și a supravegheat lucrarea, confirmat de dirigintele 
de șantier. 

 
 

Achizitor, 
Unitatea administrativ-teritorială 

JUDEȚUL HARGHITA 
Bíró Barna-Botond 

președinte 
prin 

 
director executiv 

 
 

 
 

Executant, 
 
SC VIADUCT SRL 

 
administrator 

 


