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Referitor la: achizitia “Reparatii curente amenajari interioare finisaje si electrice.
semnalizare la incendiu si instalatii stingere incendiu-hidranti interiori la pav.9”,

Prin prezenta va rugdm sd ne transmiteti o ofertd pentru lucrérile de amenajari
interioare finisaje si electrice, semnalizare la incendiu si instalatii stingere incendiu-
hidranti interiori, cod CPV -45453000-7.

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblu
cerintelor minime si obligatorii pe baza cédrora se elaboreaza de cétre fiecare ofertant
propunerea tehnica si propunerea financiara.

2. Obiectul achizitiei publice este Reparatii curente amenajari interioare finisaje si
electrice, semnalizare la incendiu si instalatii stingere incendiu-hidranti interiori in vederea
obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.

[Lucrarile de amenajari interioare-electrice se vor executa de un operator economic
autorizat de ANRE sa execute lucrdri de instalatii electrice si sé aiba personal atestat pentru
lucrari de instalatii electrice.

Executantul va lua toate masurile necesare pentru ca in timpul executiei, alimentarca cu
energie electricd s fie intreruptd pe perioade mici de timp. Eventualele stricaciuni
pricinuite din vina executantului vor fi remediate de cétre acesta pe propria cheltuiala.
Lucrarile de instalatii stingere incendiu-hidranti interiori si instalatii de detectare.
semnalizare si alarmare incediu se vor executa de un operator economic autorizat IGSU si
sa aiba personal atestat pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor
si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.

Executantul va acorda o garantie pentru lucrarea efectuatd de minim 24 de luni.
Cantitétile necesare a fi executate se regasesc in documentele anexate prezentel.
Ofertantul castigitor are obligatia finalizarii lucrarilor in termen de maxim 3 luni de la data
semndrii contractului.

3. Valoare estimata
Valoarea estimata a achizitiei este de 89.266.00 lei, la care se adauga TVA.



4. Conditii de plata

Plata se va realiza prin virament bancar, intr-un cont deschis la trezorerie. in termen de
maxim 30 de zile de la depunerii facturii, insotitd de situatia de platd confirmata dc
beneficiar.

5. Garantia de buna executie

Garantia de buni executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
carantare emis in conditiile legii de o societate bancard sau de o societate de asigurari, care
devine anexa la contract.

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucrdtoare de la semnarea
contractului, in procent de 10% din valoarea contractata fara 1 VA.

Autoritatea contractantd are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa
cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei. in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor, dacd nu a ridicat pand la acea daté pretentii asupra et.
iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

6. Redactarea ofertel
Pretul ofertei va fi ferm si neajustabil si va fi exprimat in lei, fard TVA.

Modalitdti de depunere a ofertet:

- Propunerea financiard (Formularul nr.1), Propunerea tehnica, Declaratia privind
conflictul de interese (Formularul nr.2), si documentele care sa ateste autorizatiile solicitate
se vor transmite pand la data de 20.09.2022, ora 13:00 la adresa de e-mail:
spitalultulghes_achizitii@yahoo.com.

Fiecare ofertant are dreptul sa depund o singurd oferta.
Daca ofertantul este inscris in SEAP, achizitia se va derula din catalogul SEAP al acestuia.

7. Criterii de adjudecare
Va fi consideratd castigitoare oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin
prezentul caiet de sarcini si care are pretul total in lei, fard TVA, cel mai scéazut.

Vi multumim pentru interesul acordat,
Tulghes, 15.09.2022

INTOCMIT
Comisia de achizitie




OBIECTIV:
OBIECTUL.:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

- lei -

Nr. Capitolul de lucrari

0

CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA

Amenajari interioare cladire
Amenajari interioare finisaje

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

SC Total Project Group SRL

C5 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

1 Lucrari interioare
1.4 CK35A+ - Asim. Modificare deschidere Usi din PVC, de la 90 mp

1.1.L 6720294

1.2 8000743A
1.3 CK27C1

1.4 11665287

1.5 CF08B%

1.6 CD23A%

1oL 8527034

1.7 CF08B%

1.8 CMU3SXA

1.8.L 6104353

la 180 grade

Adaptare - Usi interioare din profile PVC mp
Amortizor usa, hidraulic buc
Usi metalice inter. rezistenta foc. Constructi. mp

nuclearoelectr. 1canat. Supr. Toc <3mp In
pereti din iafs si bafs. (Usa acces pod)

Usa tehnica Ell- 60 min rez.-laminat 0,7 sau buc
frezate, toc metalic100 mm, DT-PP

Glet de ipsos exec cu pasta de ipsos aplic man mp
pe tenc int drisc sau supr elem de bet

Tavane suspendate din gipscarton pe schelet mp
de sustinere metalic 2 placi 12,5 mm (tavan
RF60' tavan peste etaj, spre pod)

Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5mm mp
1200/300

Glet de ipsos exec cu pasta de ipsos aplic man mp
pe tenc int drisc sau supr elem de bet

Vopsitorii la int.si ext.,executate manual cu mp
vinarom pe tencuieli driscuite

Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80 kg

procent material

Total Cheltuieli directe:

U.M.

manopera

Cantitatea

40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

40.00

4.00

1.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00

192.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

120.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

240.00

160.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

160.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

64.00

utilaj
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SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar

(exclusiv TVA)

-lei-
4

transport

TOTALUL

(exclusiv TVA)

-lei-

5=3x4

total



0 1
Alte cheltuieli directe:
Contributie 2.2500 %

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte | 5.0000 %
Total Inclusiv Cheltuie!__i indirecte:
F’I’Gfi’[ 3.0000 %

Total Inclusiv Beneficiu:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

19.00 %

5=3x4
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OBIECTIV:
OBIECTUL.:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant:

CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA

Amenajari interioare cladire
Amenaijari interioare - electrice
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES
SC Total Project Group SRL

Executant:

C5 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

Pag 1

SECTIUNEA FINANCIARA

SECTIUNEA TEHNICA
Pretul unitar
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA)
-lei-
0 | 1 2 3 4
1 Instalatii electrice
1.1 ECO01D1 Cablu pentru instalatii de locuri de lampa sau  m 80.00
priza, avind sectiunea conductelor pina la 4 tnataral
mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) _
din bachelita pe...console fixate direct in Hiduepahe.
perete, inclusiv consolele utilaj:
transport:
1.1L 4801892 Cablu energie cyy 0,6/1 KV 3x 1,5 m 82.40
U s.8778
1.2 EAQ01C# Tub de protectie din material plastic m 40.00
montat...aparent pe dibluri din material plastic material’
cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 11364454 CANAL CABLU 25X16 m 40.00
1.4 EE10C# Corp de iluminat de siguranta monobloc cu buc 2.00
baterii sau acumulator montat pe...console material:
existente (Hidranti 2)
manopera:
utilaj:
transport:
1.4L 11643171 Ecran EXIT Mono/Double Q.S. OVA50324E  buc 2.00
1.5 EE10C# Corp de iluminat de siguranta monobloc cu buc 5.00
baterii sau acumulator montat pe...console satarial:
existente (corp iluminat panica si iluminat de _
interventie) St do.
utilaj:
transport:
1.5L 5102528 Corp iluminat fluorescent cga 2x40 w buc 5.02
procent material manopera utilaj transport
Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie 2.2500 %
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte %
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit Yo
Total Inclusiv Beneficiu:
TOTAL GENERAL (fara TVA):.
TVA: 19.00 %

TOTAL GENERAL.:

Raport generat cu ISDP . www.devize.ro, e-mail; office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

TOTALUL
(exclusiv TVA)
-lei-

5=3x4

total



OBIECTIV:
OBIECTUL.:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

- lei -

CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA
Amenajari interioare cladire

Instalatii stingere incendiu - HIDRANTI INTERIORI

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES
SC Total Project Group SRL

C5 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr. Capitolul de lucrari

0
1 SD17B#

1.k 6619009

2 ATD28XB

ZL 4509365

3 ACB09C2

3.L 3314892

4 RLE2RC10624

1

Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de buc

2 , montat...pe perete (cu cutie si rama)

Furtun cauciucat pentru incendiu tip A 4
s 2164

Robinet montat prin insurubare cu dn pina la 2" buc

U.M.

2

Robinet fonta cep 3 cai r-3c fl-pn 10 D = 95 nii buc

2766

Teava otel trasa sau sudata longitudinal
montata prin insurubared 2  zincata

m

Teava pentru conducte s 406,4x 7,14/01 44 2 m

s6898/2

Strapungerea pentru crearea de goluri in ziduri, buc
pereti si plansee, necesare trecerii cablurilor

din interior in interior sau din interior in

exterior...in ziduri de beton armat cu grosimea
de pana la 31-50 cm iar strapungerea cu o

sectiune de peste 500 cmp

procent material

Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

Contributie

2.2500 %

asiguratorie pentru

munca (CAM)

Tnfal Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte %

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

%

Total Inclusiv Be_neficiu:
TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Raport generat cu ISDP

manopera

Cantitatea

3
2.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
40.00

4.00
material:
manopera:
utila:
transport:

4.00

32.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32.64

2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

. www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 1

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar
(exclusiv TVA)

-lei-
4

transport

19.00 %

TOTALUL

(exclusiv TVA)

-lei-

5=3x4

fotal



Obiectivul: Spitalul de Psihiatrie Tulghes
Obiectul: Instalatii de curenti slabi
Devizul: Instalatie de detectare, semnalizare si alarmare incendiu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 EA10A% |Tub de protectie flexibil, montat liber, avand diametrul interior de m 60,00

20 mm Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2 ECO05A1 Cablu tras prin tub de protectie, pentru racordare la tablouri, m 60.00

aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pana la 16 mmp Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

3 EA15A# Sistem de canaleti sau plinte din material plastic. montat aparent, | buc 75,00

cu latimea pana la 30 mm Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

4 ATD14A Cablu alimentare pozat in canal cablu PVC m 30.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

5 ATD14A Cablu semnalizare pozat in canal cablu PVC m 795,00

Material:

Manopera:;

Utilaj:

Transport:

6 ATD14A Cablu semnalizare pozat in canal cablu PVC m 45,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

7 EM03A1+ |Centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila 2 bucle, | buc 1,00

montata pe zid beton/caramida Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

8 EMO3B1+ [Centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila 2 bucle, | set 1,00

conexiuni/legaturi. Material:

Manopera:

Utila;:

Transport:

9 EMO3C1+ [Centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila 2 bucle, | buc 1,00

programare/verificare/probe-centrala+1 bucla Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

10 EM12A1+ |Montaj detectoare adresabile de fum pe tavan beton buc 8,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

11 EM13A1+ |Verificari / probe la detectoare adresabile de fum buc 38,00

Pagina 1/3



Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

12

EM25A1+

\Verificari / probe la dispozitive de avertizare sonora si vizuala,
pentru centrale analog-adresabile in interior

buc

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

13

EM25A2+

\Verificari / probe la dispozitive de avertizare sonora si vizuala,
pentru centrale analog-adresabile in exterior

buc

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

14

EM27A1+

Montaj butoane de incendiu adresabile. in interior pe zid beton /
caramida

buc

2,00

Material;

Manopera.

Utilaj:

Transport:

15

EM28A2+

Verificari / probe la butoane de incendiu pentru centrale de
incendiu adresabile

buc

6,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

16

EMO1A1+

Montaj Centrala de desfumare la incendiu montata pe zid
beton/caramida;

buc

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

17

EMO1B1+

Centrala de desfumare. conexiuni/legaturi;

set

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

18

EMO1C1+

Centrala de desfumare, verificari/ probe;

buc

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

19

TCB13A1

Montaj Actionare (motor) cu lant 24V/1,2A

buc

2,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

20

EM26A1+

Montaj butoane de urgenta desfumare in interior pe zid beton /
caramida

buc

1.00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

21

EM28A1+

Verificari / probe la butoane de urgenta pentru centralele de
desfumare

buc

1,00

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Material Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Pagina 2/ 3




Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca

Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte

%

Profit

%

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Pagina3/3




OBIECTIV:
OBIECTUL:
ANTEMASURATOARE :
Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA
Amenajari interioare cladire

Amenajari interioare finisaje

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

SC Total Project Group SRL

AM - Antemas uratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi
Denumire UM

1CF08B% Glet de IPSOS exec cu pasta de Ipsos aplic man pe tenc int drisc sau mp
apa . o SUPrelemdebet S gicen e
2 CK35A+ - Modificare deschidere Usi din PVC, de Ia 90 la 180 grade mp

3CD23A% Tavane suspendate din gipscarton Pe schelet de sustinere metalic 2 mp
f placi 12,5 mm (tavan RFB0' tavan peste etaj, spre pod) -
4 CK27C1 Usi metalice inter. rezistenta foc. Constructii nuclearoelecir. 1canat mp
Supr. Toc <3mp in pereti din iafs si bafs. (Usa acces pod)

SCNO3XA  Vopsitorii |2 int s exl..executate manual cu vinarom pe tencuiel; mp
' ~ driscuite
Note
Executant,

Director General,

Rapcirt generat cu |SDP : w.devize'.r::i, e-mail: qﬁice@intarsaft. rﬁ, tel. 0236 477.007 ;

Pag 1

Cantitate
3562.00
40.00
120.00
1.89

160.00



OBIECTIV:
OBIECTUL.:

ANTEMASURATDARE:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA
Amenajari interioare cladire

Amenajari interioare - electrice

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

SC Total Project Group SRL

AM - Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi
Denumire UM

conductelor pina [a 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) dir

'''''

--Console fixate direct In perete, inclusiv consolele

- 2EE10C# Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator  buc
montat pe...console existente (corp iluminat panica si iluminat de

guranta monobloc el baterii sau acumulator  buc

aoicy Tontatpe...console existente (Hidranti 2, o
4EA01C# Tubde protectie din material plastic montat...aparent pe dibluridin  m
material plastic cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv

Executant,

Director General,

' Raport generaf cu ISDP ,M.deuiié.rﬂ. e-mail; ufﬁce@intersgft.m, tel.: 0236 477.007

Pag 1

Cantitate

80.00

5.00

2.00

40.00



OBIECTIV: CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA
OBIECTUL: Amenajari interioare cladire
ANTEMASURATOARE: Instaiatii stingere incendiu - HIDRANTI INTERIORI
‘Beneficiar: SPITAL MUNICIPAL TOPLITA

Proiectant: SC Total Project Group SRL

Executant:

—

AM - Antemasuratoare

lista cu cantitati de lucrari fara preturi
Nr. Simbol Denumire
0 1 2

1'.:SD1I7B# l-H'idrant interior, pentru cladiri, cu diametryl de 2 . montat...pe perete buc

~(cu cutie si rama)

- 2ATD28XB  Robinet montat prin insurubare cu dn pina [a 2" .. _buc
SE'RLERRC'JDfStrapungerea bentru crearea de goluri in Ziduri, pereti si plansee buc
624 necesare trecerii Cablurilor din interior in interior sau din interior in

4 ACB0SC2 Teava otel trasa sau sudata longitudinal montata prin insurubare d 2 m

Note:

Executant,

Director General,

“ﬁapﬁrt generat‘du ISDIF"—; ; m.devize.rn,h é-rnai.l: ufﬁcé_@lint_grsuﬁ.m tel.: 0238 4??,;30?

Pag 1

Cantitate

2.00

4.00
2.00

32.00
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- Instalatii de Limitare si Stingere a Incendiilor -

Investitia: CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA LA
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Amplasament: com. Tulghes, nr. 342, jud. Harghita

Beneficiar: SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

Continutul documentatiei: Instalatii de Limitare si Stingere a Incendiilor

Numar Proiect: ID/759/2022

Proiectant de specialitate: S.C. INSTADRAFT S.R.L.
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DATE GENERALE ALE INVESTITIEI

'BENEFICIAR

'Nume: SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES _
Localitate | Tulghes

Judet: Harghita _

Telefon: h

E-mail:

PROIECTANT GENERAL

Nume: S.C. TOTAL PROJECT GROUP S.R.L.

Localitate: | Toplita

Judet: Harghita ﬂ

Telefon: | _
E-mail: P

'PROIECTANT DE SPECIALITATE

Nume: S.C. INSTADRAFT S.R.L —

Localﬁitate: Targu-Mures

Judet: Mures

Telefon: 0766-962.567

E-mail: radu@instadraft.ro B

FOAIE DE SEMNATURI

| : .

| Nume Functia

Specialitati Semnatura

‘ing. Radu LUCA Proiectant Autorizat Instalatii stingere incendii

CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA LA PAVILIONUL NR. 9, DIN INCINTA SF‘!TALULUI 2129 |
DE PSIHIATRIE TULGHES,IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA

INCENDIU
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BORDEROU

CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA LA PAVILIONUL NR. 9. DIN INCINTA
SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHES,IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
SECURITATE LA INCENDIU

1. PARTE SCRISA

e [oaie de capat

e Date generale investitie

e Borderou

e Memoriu tehnic

e Breviar de calcul

e Caiet de sarcini

o Program de control al calitatii si faze determinate
e Liste de cantitati

e Plan de sanatate si securitate In munca

e Nota proiectantului

2. PARTE DESENATA

Numaér Plans3 Denumire ‘Scara

ISI1 Plan Parter _ 100 |
SI2 Plan Etaj S 11100
1S13 ' Schema Verticala | _ 150
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MEMORIU TEHNIC

Investitia: CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA LA
PAVILIONUL NR. 9, DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE
TULGHES,IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
SECURITATE LA INCENDIU

Amplasament: com. Tulghes, nr. 342, jud. Harghita

Beneficiar: SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

Continutul documentatiei: Instalatii de Limitare si Stingere a Incendiilor
Faza de proiectare: P.T.

Date generale:

Prezenta documentatie are ca obiectiv instalatiile pentru limitarea propagarii incendiului aferente investitiei
mai sus mentionate. Proiectul s-a elaborat in baza scenariului de Incendiu, a temei de proiectare emise de beneficiar
si a planurilor de arhitectura puse la dispozitie de arhitect.

Cladirea are urmatoarele caracteristici:

Clasa de importanta — ll|
Categorie de importanta — C
Grad Rezistenta la foc - ||
Aria construita — 440,75 mp
Aria desfasurata - 897,37 mp

Proiectul a fost elaborat cu respectarea urmatoarelor normative si standarde in vigoare:

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii + Legea 123/mai2007:

Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G.
nr. 273 / 1994:

Legea 319/2006 — Norme generale de protec{ia muncii si metodologii de aplicare a legii;

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin Ml nr. 775/22.07.1998.

P 118 — 1999. Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

STAS 12845. Sisteme fixe de stingere a incendiilor, sisteme automate tip sprinkler — proiectare.
Instalare si intretinere

Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca;

Legea 137/1995 - Legea protectiei mediului

Normativ NP-118-2/2013 - Normativ privind securitatea la incediu a constructiilor — Partea a ||-a —
Instalatii de stingere

Normativului pentru proiectarea, si executarea parcajelor pentru autoturisme NP 24-97:

Normativului pentru proiectarea, constructiilor publice subterane NP 25-97

Legea 307 — 2006 privind apararea iImpotriva incendiilor

NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor.

Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - Normele generale de aparare impotriva incendiilor.

Hotararea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificats $i completatd cu Hotararea de Guvern nr
796/14 iulie 2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a produselor pentru constructii:
NP 003-96 Normativ_pentru proiectarea, executarea Si_exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare S|
tehnologice cu tevi din polipropilena

| 8/1 — 96 Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare

| 9-94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

11/2000 Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte din P.V.C. (prin asimilare si la conducte
din alte materiale plastice)

STAS 1478-90- Alimentarea cu apa la constructii civile si iIndustriale ;

STAS 1343/1-91 — Alimentari cu apa, Determinarea cantitatilor de apa pentru centre populate

STAS 1795-87 — Canalizari interioare

CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA LA PAVILIONUL NR. 9, DIN INCINTA SPITALULUI _ 4/39
DE PSIHIATRIE TULGHES, IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE | A
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« STAS 1846/1 2006 — Determinarea debitelor de apa de canalizare:

¢ STAS 1846/2 2007 — Determinarea debitelor de apa meteorice:

* NTPA-002/97 - Normativ pentru conditiilor de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a
centrelor populate

» (C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de
constructii si instalatii.

Solutii Tehnice:
Instalatii sanitare pentru stingerea incendiilor

Pentru investitia de fata s-au propus instalatii de stins incendiu folosind apa. Datorita caldurii absorbite prin
incalzire si fierbere, apa provoaca racirea mediului din jur si de aceea apa are cea mai mare eficacitate de stingere
pentru incendii din clasa A. Datorita densitatii relativ mari a acesteia comparativ cu a lichidelor combustibile, apa nu
se recomanda la stingerea incendiilor de lichide combustibile (clasa B). Datorita conductibilitatii electrice bune, apa
nu se recomanda la stingerea incendiilor in instalatii electrice aflate sub tensiune. In contact cu unele substante apa
reactioneaza producand gaze combustibile care pot exploda si contribui astfel la intensificarea arderii (sodiu, potasiu,
zirconiu, pulberi de aluminiu, etc.).

Avand in vedere caracteristicile constructive si functionale si tinand cont de prevederile normelor si
standardelor in vigoare s-au prevazut urmatoarele:
* Instalatii cu hidranti interiori

Instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori
Conform P118-2/2013, cu completarile ulterioare, pentru cladiri de sanatate cu o capacitate mai mare de 50
de persoane sau cu un volum mai mare de 2000mc este necesara prevederea unei Instalatii de hidranti interiori.
Fiind vorba de un volum mai mic de 5000mc, instalatia trebuie sa functioneze cu un jet in functiune simultana.
Cladirea este dotata cu o instalatie de hidranti interiori cu urmatoarele caracteristici

Debit Eie stingere !211 I!s_
Numar de jeturi in func’;iuneﬂéimultana | 1 bubata X2,11s : E ]
Tip furtun plat, lungime ZOm- _
' Diametru duza de refulare 13 mm | :
Timp teroretic de functionare N : | 10 mi-ﬁute ” " - |
Rezerva minimé Intangibila a | _ ‘--,26 mc — nu __exista rezerv_a_, alin;;rﬁ;ne—ai
realizandu-se de la reteaua stradala

¥

Pentru a asigura acoperirea fiecarui punct al cladirii cu un jet de apa s-a considerat o raza de actiune 3
hidrantilor de 20m si o lungime a jetului de apa de minim 10m. Astfel a rezultat un numar total de 4 hidranti cu furtun
plat, 2 amplasati la parter si 2 la etaj. Deoarece cu pozitiile existente a hidrantilor nu se putea acoperi toate incaperile
existente, s-a propus montarea a 2 hidranti suplimentari, unul la parter (Hi-P-2) si unul la etaj (Hi-E-2). Detaliile se
regasesc pe plansele anexate.

Reteaua de distrubite este una ramificata, realizata din conducte de otel zincat.

Alimentarea cu apa a instalatiei de stingere cu hidranti interiori se realizeaza prin bransamentul existent |a
reteaua stradala, bransamentul si traseul exterior fiind realizate din conducte conducte PEHD De63 PN16.

Bransamentul existent trebuie sa asigure, in conditii normale de functionare a retelei de apa, un debit de
2,1l/s si o presiune de 3,33bari.

Prezentei documentatii | se va anexa acordul operatorului retelei privind posibilitatea alimentarii instalatie
propuse din reteaua stradala, la parametrii mai sus amintiti.

Instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori
Conform P118-2/2013, pentru cladirea studiata. hidrantii exteriori nu sunt obligatoril.

Statia de pompare hidranti
Nu este necesara, alimentarea instalatiilor de stingere urmand a se realiza de la reteaua stradala.

- — — _—
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Rezerva de apa de incendiu
Nu este necesara, alimentarea instalatiilor de stingere urmand a se realiza de la reteaua stradala.

Instalatii de stingere a incendiilor in faza initiala
Se vor prevedea materialele de dotare PSI pentru interventia initiala din interior si exterior conform
scenariului de incendiu.

Masuri de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor

Se vor aplica de catre executant la punerea in opera si de catre beneficiar in timpul exploatarii masurile
curente de protectia muncii si normele tehnico-sanitare, conform prevederilor din actele normative existente in
vigoare.

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii privind protectia
muncii, prevenirea si stingerea incendiilor.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatillor
proiectate se va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate si luarea tuturor
masurilor necesare pentru evitarea oricaror accidente. Responsabilitatea privind organizarea santierulur si a
procesulul de productie pentru evitarea accidenielor de orice fel revine in intregime antreprenorului.

Data Intocmit
Aprilie 2022 ing. Radu LUCA

— i — = e e e i ——————
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BREVIAR DE CALCUL

Calculele realizate s-au facut cu respectarea urmatoarelor acte:
« Normativ de siguranta la foc a constructiilor — Indicativ P 118/99
« Normativ pentru proiectarea si executarea |nstalatilor sanitare — Indicativ | 9/09

Normativ NP-118-2/2013 - Normativ privind securitatea la incediu a constructiilor - Partea a |l-a — Instalatii de stingere
« SR 1343-1/2006-Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare
« STAS 1478/90-Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare.

Calculul debitelor si presiunilor necesare pentru instalatile de stins incendiu cu apa

Instalatii de hidranti interiori

H necesar = Hg+ Hu + Hp furtun + Hp conducte

in care.

Hag = inaltimea geodezica

Hu = presiunea de utilizare

Hp furtun = pierderi de presiune in furtun

CALCULUL RETELEI DE HIDRANTI

Temperatura Apei | 18°G | 5= 1,304E-06 2,1 s
; € : L De Di vV Ri RI £ h HR Hu H Htot
Tronson Eg Qi Material | Rugozitate 2 d Sh” 0
= [1is] [m] [mm] | [mm] [m/s] [mmH20] [mmH20]
Traseu Hidranti Hi-E-7+8B
1. 1 2.10]0tel 0,040 40 Z' 53.10 0,95 B3B.,76 838,76 12,30] 96375 563.75] 1402 51| 25493 0] 26.895 51
1.2 1 2. 10|PE 0,007 10 63 53.60 0,83 180,83 1019.59 G40 414 98 978,73] 1998,32| 25493| 6500 33.991.32
: mHZ20 34,0
Total Pierderi d
otal Pierderi de presiune e 333
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Calcul hidraulic s-a facut pentru cel mai defavorizat hidrant din punct de vedere hidraulic si anume Hi-E-2,
amplasat la etaj.

Astfel, pentru a asigura functionarea corecta a instalatiei. este nevoie ca in punctul de bransare la reteaua
stradala, operatorul sa poata asigura in consitii normale de operare, un debit minim Q=2.1l/s si o presiune minima de
3.33barl.

Data Intocmit
Aprilie 2022 ing. Radu LUCA
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CAIET DE SARCINI

1. Generalitati

Acest capitol cuprinde specificatiile care stabilesc calitatea materialelor, conditiile de executie a lucrarilor,
teste, probe, verificari si receptia lucrarilor. Normativul de baza pentru proiectare si executia instalatiilor sanitare
Interioare este 19-20009.

Prezenta documentatie are ca obiect instalatiile de limitare si stingere a incendiilor aferente investitiel
"CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA LA PAVILIONUL NR. 9, DIN INCINTA SPITALULUI DE
PSIHIATRIE TULGHES,IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU" , amplasata in
com. Tulghes, nr. 342 | jud. Harghita.

La baza proiectului a stat tema de proiectare emisa de catre beneficiar, planurile relevate precum si lista de
dotari solicitate de catre beneficiar.

2. Prezentarea materialelor principale

Conducte de otel

Conductele din otel zincat se fixeaza pe elementele de constructie prin bratari, corespunzatoare diametrulul
conductei, montate de regula cate una la fiecare 1.5 m.

Imbinarea tevilor din otel zincat se va face prin fitinguri. Filetul tevilor va corespunde prevederilor STAS 402
si trebuie sa permita insurubarea pieselor cu mana pana la cel putin jumatate si cel mult tre! sferturi din lungimea
filetului piesei.

Etansarea imbinarilor se va executa cu fuior de canepa imbibat cu pasta de miniu de plumb sau pasta de
grafit amestecata cu ulei de in fiert sau alte materiale omologate in acest scop. Imbinarea cu racord olandez sunt
admise numai in locuri accesibile, vizitabile

Tuburi din polietilena de inalta densitate (PEHD)

Tuburile din PEHD se livreaza si se transporta orizontal, in bare, pentru diametrele Dn>110 mm, iar pentru
Dn<110 in colaci sau pe tamburi. in timpul anotimpului calduros, tuburile si piesele din PEHD se transporta acoperite
cu prelate.

Depozitarea se face pe suprafete orizontale sau balastate, folosindu-se palete. Se respecta prevederile
legale privind depozitarea materialelor combustibile.

Piesele de legatura si accesoriile se depoziteaza in rafturi pe sortimente si dimensiuni. Este interzisa tararea
sau rostogolirea tuburilor din PEHD manevrandu-se numai prin ridicare.

Pentru transportul tuburilor se folosesc camioane cu platforme care sa asigure materialele impotriva
eventualelor deteriorari. in timpul transporturilor se recomanda protejarea tuburilor impotriva caderilor pe pietris sau
gudroane.

Pe santier, tuburile se stocheaza pe suprafete plane amenajate. Pentru stocarea mai lunga nu este indicat
contactul direct cu solul, folosind palete.

Colacii din PEHD se stocheaza de preferinta culcati. in acest caz, suprapunerea colacilor nu va depasi
inaltimea de un metru. Pentru tuburile infasurate pe tamburi asezati pe suprafete plane este obligatorie sprijinirea de
0 parte si de alta a tamburului, atat pentru pline cat si pentru cele goale. Pe santier sprijinirea se poate realiza cu
ajutorul penelor sau a caramizilor.

Trasarea pe teren a conductelor se face conform prevederilor STAS 9824-5:1975. Executia traseelor pentru
pozarea conductelor se face cu respectarea prevederilor proiectului, a normelor de protectie a muncii in constructii, a
conditiilor locale de teren, precum si a datelor producatorilor.

Sapatura la transee se constituie patul de pozare definit conform SR 4163-3:1996 se executa exclusiv
manual si cu putin timp inainainte de montarea tuburilor, pentru a evita inmuierea terenului prin apa de ploaie sau de
infiltrare. Patul de pozare precum si gradul de compactare al acestuia se stabilesc pe baza datelor producatorilor.

Pentru pozarea tuburilor in vederea respectarii pantei longitudinale, se poate adopta una din urmatoarele
metode:

« jaloane de nivel

« nivele cu luneta

» aparate cu laser

e — e e e—
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Traseele se executa pe traseul, latimea, panta si adancimile indicate in proiect. Sprijinirea peretilor transeelor
se face conform prevederilor din proiect cu recomandarea ca elementele de sprijinire sa fie astfel fixate incat sa
permita montarea elementelor de conducta, fara pericol de prabusire a malurilor. Fundul transeului trebuie sa
respecte panta si adancimea indicata in proiect. in caz de teren instabil, se specifica lucrarile suplimentare pentru
realizarea unel fundatii solide.

Verificarea dimensiunilor si caracteristicilor tuburilor se face atat la primirea acestora pe santier, cat si la
depozitarea pe marginea santului. Verificarea are ca obiect: aspectul, dimensiunile tuburilor, eventualele degradari
din transport sau manevrari anterioare.

Verificarile pe santier se efectueaza cu sabloane speciale si se refera in special la extremitatile tubului, in
scopul realizarii corecte a imbinarii. Verificarea pe santier nu scuteste producatorii de obligatia verificarii tuburilor.

| ansarea in transee a tuburilor se face astfel incat sa se evite orice ciocnire a acestora. Nu se utilizeaza
cabluri sau lanturi neprotejate. Se recomanda folosirea chingilor late, evitandu-se astfel deteriorarea stratului
superficial al tuburilor. Pentru dirijarea tuburilor grele se pot folosi funii legate de capetele tubului.

3. Livrare, depozitare, manipulare

Pastrarea materialelor de instalatii sanitare, se face in magazii sau spatii de depozitare organizate in acest
scop in in conditii care sa asigure buna lor conservare si securitate deplina. Materialele asupra carora conditiile
atmosferice nu au practic influienta nefavorabila pe durta depozitarii, se pot depozita in aer liber pe platforme special
amenajate in acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica securitatii muncii. Materialele, armaturile,
aparatele de masura se depoziteaza in magazii inchise.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii. in asa fel incat sa
nu se deterioreze. Se va da atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile (armaturi, obiecte sanitare).

4. Masuri privind protectia, siguranta si igena muncii

La executia lucrarilor se va tine seama de prescriptiile normelor de protectia muncii care se refera la
categoriile respective de lucrari.

Trebuie respectate urmatoarele norme:

»  Norme generale de protectie - NGPM-96: Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii:

-  Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare —

CE 1-95;
+  Norme de medicina muncii, aprobate cu Ord. MS nr. 1957/18.10.1995;
«  Procedura de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator.

5. Masuri de prevenirea si stingerea incendiului

Respectarea reglementarilor de prevenire si stingerea incendiului, precum si echiparea cu mijloace si
echipamente de prevenire si stingerea incendiilor este obligatorie in toate etapele de executie a instalatiilor.

Raspunderea pentru prevenirea si stingerea incendiilor revine antreprenorului, precum si santierului care
asigura executia conductelor.

inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacara, topire de materiale izolante,
topire plumb) se face instructajul personalului care realizeaza aceste operatii, avand in vedere prevederile
normativului C 300 "Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de construciii
si instalatii aferente acestora”.

In timpul efectuarii lucrarilor de vopsitorii, izolatii, se iau masuri de evitare a contactului substantelor
inflamabile cu sursele de foc prin crearea unei zone de siguranta de minimum 30 m.

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis in zonele unde se executa izolatii sau operafil cu substante
inflamabile. Lucrarile de sudura nu se executa in zonele in care se realizeaza vopsitorii sau izolatii.

Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a santierului a carburantilor necesari functionarii
utilajelor. Utilajele se prezinta la program alimentate cu combustibilii necesari.

Pentru lucrarile de executie in spatil inchise (camine, galerii edilitare, tuneluri), se prevad masurile necesare
pentru prevenirea si stingerea incendiului in funciie de natura lucrarilor si a conditiior locale. Conducatorul formatiel
de lucru asigura instruirea personalului si urmareste permanent respectarea masurilor de prevenire si stingere a
incendiilor.

Se executéd si monteaza indicatoare vizibile si rezistente ia intemperii, pentru marcarea pozitiei hidrantilor
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exteriori si a cdminelor de vane pentru instalatii de incendiu, respectandu-se prevederile din STAS 297-2.

La executia instalatiilor, se vor respecta prevederile din:

*  “Normele generale de prevenire si stingerea incendiilor (Ord. Ml nr. 381/4.03.94);

«  Normativului C 300 ("Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de

constructii si instalatii aferente acestora™);

«  “Normativ de siguranta la foc a constructillor” (P118-99):

«  Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor prin ordin comun MI-MLPAT, 1994

¢« precum si alte normative in vigoare.

Obligatiile si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin societatilor si personalului care
executa aceste instalatii.

6. Executia lucrarilor
Montarea armaturilor

Armaturile care se intalnesc intr-o instalatie interioara de incalzire centrala sunt armaturi de inchidere,
reglare, golire si aerisire. Toate armaturile se vor monta in pozitia “inchis”.

Montarea robinetilor cu ventil se face astfel incat apa sa intre sub ventil, circuland in sensul indicat de o
sageata marcata prin turnare pe corpul robinetului. Daca robinetul este montat pe un traseu in care nu se pot face
multe manevre pe conducte, langa robinet se plaseaza o imbinare demontabila (racord olandez sau mufa stanga-
dreapta).

In functie de locul de montaj, robinetii se pot monta cu roata de manevra in sus sau in lateral. Dupa monta;
se executa cateva manevre de inchidere-deschidere a robinetului. Daca incepe sa se scurga apa pe langa axul rotii
de manevra se reface presetupa si se strange pana dispare scurgerea.

Robinetii cu sertar pana, daca sunt prevazuti cu mufe filetate, se monteaza in mod in mod similar cu cele cu

ventil.

Montarea robinetilor de golire se executa in cazul robinetilor cu ventil, cu mufe. Acestea se vor monta
impreuna cu racordul de furtun si capacul de obturare. Dupa montaj se strange piulita de fixare a cepulul astfel incat
acestea sa se manevreze usor, fara scapari de agent termic. Piulita se va fixa la randul ei cu contrapiulita.

Montarea conductelor

Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor. La trasarea se vor respecta cu strictete
pantele prevazute in proiect, astfel sa se asigure aerisirea si golirea completa a conductelor. LLa derivatiile spre
obiecte, golirea conductelor se va face fie la obiectele sanitare, fie la coloane.

Pe traseul conductelor se va evita formarea sacilor de aer sau pungilor de apa in caz de golire. Sustinerea
conductelor montate pe pereti se face prin bratari sau pe console.

La sustinerea conductelor de tavan se folosesc reazeme glisante in cazu! montarii in grup sau reazeme

suspendate pt. montajul separat al fiecarei conducte. Strapungerile prin plansee se vor face cu deosabita atentie,
respectandu-se detaliile din proiect.

Montarea hidrantilor interiori
Hidrantii interiori se echipeaza conf. STAS 3081 si vor 1i montati aparent, dupa caz, cu:
«  Ajutaj de pulverizare tip C, 13mm:;
Robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 12 bari, STAS 2501;
«  Furtun plat tip C, Dn 50 mm, lungimea 20 m, NI —1023;
« Chele pentru racordare, STAS 706;

Presiunea necesara la ajutajul de pulverizare al tevii de refulare Hi = 1,5 bari.

Instalatiile cu o distributie ramificata de hidranti interiori vor fi separate de restul instalatiilor de alimentare cu
apa. Ele se vor executa din tevi de otel(teava neagra sudata), vopsite in culori STAS (rosu) si vor fi alimentate de la
statia de pompe. Conductele de alimentare a hidrantilor vor fi prevazute cu o panta de 0,5% in scopul golirii ulterioare
a instalatiel.

Marcarea hidrantilor se va face prin inscriptionarea geamului si prin iluminat de siguranta.

Traseele conductelor de incendiu vor fi montate la distante normate de | 7-2009 fata de instalatiile electrice.

Hidrantii interiori vor fi amplasati in locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu, in functie de raza lor
de actiune si de necesitati: langa intrari, in case de scari, in holuri sau in vestibuluri, pe coridoare, langa intrarea in
Incaperi siin interioru! acestora,dupa necesitati.

Hidrantii de incendiu interiori se vor echlpa cu furtunuri plate (standard de referinta STAS SR EN 671-
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2/2002) si teava de refulare universala montata la extremitatea furtunului, pentru a forma, dirija si controla jetul de
apa. Teava de refulare va fi prevazuta cu un robinet de inchidere a alimentarii cu apa, cu supapa sau de alt tip cu
deschidere lenta. Suportul de furtun plat va fi cu tambur.

Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu
suportul sau si dispozitivele de refulare a apei, se monteaza intr-o cutie speciala, amplasata aparent, In nisa sau
firida in zidarie, la inaltimea de 0,80 - 1,50 m de la pardoseala (standard de referinta STAS 3081).

Executarea trecerilor prin plansee, pereti si fundatii

Trecerea conductelor prin plansee, pereti si fundatii se va face numai prin golurile sau tuburile de protectie
prevazute prin proiectul de rezistenta si mentionate si in proiectul de specialitate.

Golurile si tuburile de protectie se vor prevedea in elementele de structura din faza de cofrare, contractorul
lucrarilor de instalatii avand obligatia de a verifica pozitionarea corecta a acestora si de a semnala proiectantului
orice neconcordanta.

Dupa executarea conductelor care traverseaza golurile intericare cladirii, acestea se vor proteja cu
dispozitive de protectie si etansare, rezistente la foc, executate conf. detaliilor tip IPCT nr. 170 sau procurate de la
furnizori autorizati (agrementati). Rezistenta la foc va fi aceiasi cu rezistenta la foc a elementului de constructie
traversat.

La trecerea prin pereti catre incaperi si spatii cu destinatie speciala sau medii periculoase se vor aplica
prevederile si detalille specifice.

La trecerea prin fundatii se vor lasa, de la turnarea betonului, tuburi de protectie care vor avea diametrul cu
min. 150 mm mai mare decat diametrul conductei, pentru a permite executarea pantelor si montarea distantierelor
(atelelor de lemn) pentru protejarea hidroizolatiilor.

Echipamentele proiectate si adoptate vor fi agrementate si se vor monta conform prescriptilor furnizorilor.

7. Verificari, incercari si probe in vederea punerii in functiune a instlatiilor de stingere

Verificarile, incercarile si probele punerii in functiune se fac la conductele noi si la inlocuirile de conducte.
Acestea se pot efectua la intreaga retea prevazuta in documentatia de investitie, sau pe tronsoane de conducte ce
pot fl puse in functiune.

Verificarile, incercarile si probele se executa conform Legii 10/1995, privind calitatea constructiilor,
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (HG nr. 273:1994), SR 4163-
1:1995, SR 4163-2,3:1996 si altor reglementari specifice.

Inainte de efectuarea probel de presiune se verifica:

« concordanta lucrarilor executate cu proiectul;

»  caracteristicile robinetelor, hidrantilor, golirilor. ventilelor de aerisire - dezaerisire, reductoarelor de

presiune, capetelor, altor armaturi etc.;

«  pozitia hidrantilor si a vanelor ingropate,

«  pozitile si executia caminelor, echiparea acestora;

+  protectia anticoroziva si termoizolatiile, unde este caz

« calitatea sudurilor si a imbinarilor;

« executia masivelor de ancoraj.

L.a montarea conductelor se verifica:

« aspectul si natura materialului;

« dimensiunile;

* traseul conductelor;

¢« sensul si valoarea pantei:

«  tipul de imbinare;

»  distantele si paralelismul intre conducte si elementele de constructie:
 pozitia si distantele intre conducte;

> modul de fixare si distantele intre elementele de sustinere;

« mansoanele de protectie la trecerile prin elemenetele de constructie:
« montarea compensatoarelor de dilatare.

La montarea armaturilor se verifica:
e tipul armaturilor si locul de montare;
° accesul S| posmlhtatea de manevrare;
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« verificarea la montare in sensul de curgere al apel.

La pompe se verifica:

» tipul si parametrii tehnici;

« amplasarea in instalatie;

»  postamentul si elementiele de amortizare a zgomotelor si a vibratiilor;
«  modul de racordare In instalatie.

Alte aparate de masura, control si siguranta:

o tipur;

« pozitia de montare;

« gradul de precizie al aparaturii.

Proba de presiune, spalarea si dezinfectarea conductelor se executa conform prevederilor SR 4163-3:1996,
STAS 3051:1991 si caietelor de sarcini Infocmite de proiectant in conformitate cu prevederile producatorului de
materiale.

8. Verificari in vederea receptiei
Conductele de apa rece de alimentare cu apa a instalatiilor pentru combaterea — stingerea incendiilor, vor fi
supuse la urmatoarele incercari:
« de etanseitate la presiune la rece;
« de functionare, la apa rece;
«  hidraulica.

Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la conductele de apa rece va fie egala cu 1.5 x presiunea
de regim, indicate in proiect pentru instalatia respectiva, dar nu mai mica de 6 bar.

Conductele se mentin sub presiune timpul necesar verificarii tuturor traseelor si imbinarilor, dar nu mai putin
de 20 min. Intr-un interval de 20 minute nu se admite scaderea presiunil.

Presiunea in conducte se realizeaza cu 0 pompa de incercari hidraulice si se va citi pe un manometru montat
pe pompa, care se amplaseaza in punctul cel mai de jos al conductelor.

Probarea conductelor se realizeaza dupa aerisirea instalatiel.
Incercarea de functionare la apa rece si calda se efectueaza dupa montarea armaturilor si cu conductele sub
presiune hidraulica de regim.

Probele hidraulice se vor realiza la o presiune de 6 bar.

In conformitate cu Normativul P118-2/2013, se prevede ca exploatarea instalatiilor de alimentare cu apa rece
se efectueaza asupra instalatiei din interiorul cladirilor de la punctul de intrare in cladire a conductei de alimentare

pana la capetele de evacuare; controlul si verificarea instalatiei se face saptamanal si consta in: controlul visual al
etanseitatii instalatiei.

La hidrantii interiori de incendiu se verifica periodic: modul de manevrare a robinetelor, urmarindu-se
deschidereal/inchiderea, sa se faca usor si complet; starea furtunului sa fie corespunzator din punct de vedere
calitativ; accesul la hidranti sa fie permanent liber.

La instalatie de sprinklere se vor verifica odata la 3 ani: un numar de 3% din sprinklere montate, la un
laborator atestat, penstru a testa temperatura de declasansare.

Efectuarea tuturor probelor se va face in conformitate cu prevederiile normativului 19-2009.

9. Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se va efectua in conformitate cu prescriptiile privind verificarea
calitatii si receptiei lucrarilor si anume:

* normativ pentru verificarea calitatii lucrariloi de constructii si instalatii aferente (indicativ C 56-02)

 Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice in recipiente

* Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice

In vederea receptieil se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu documentatia
tenhnico-economica si cu prescriptiile in vigoare cu privire la executarea lucrarilor si anume:
. echiparea cu obiecte sanitare, aparate, agregate corespunzatoare, in concordanta cu prevederile din
nroiect
: respectarea traseelor conductelor

——— T R e
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e folosirea materialelor prevazute

«  functionarea normala a obiectelor sanitare, armaturilor, aparatelor si agregatelor

«  rigiditatea fixarii in elementele de constructie a conductelor si aparatelor

«  asigurarea dilatarii libere a conductelor

. modul de dispunere a armaturilor si aparatelor de control si accesibilitatea acestora.

Aplicarea in executie a masurilor prevazute in proiect pentru diminuarea zgomotelor:

«  calitatea izolatiilor si a vopsirilor

«  aspectul estetic al montarii instalatiilor.

Pentru lucrarile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare a calitatii si efectuarea
receptiel lucrarilor ascunse la executarea constructiilor si instalatillor aferente.

10. Urmarirea in timp a investitiei

Exploatarea sistemelor si instalatiiior de stingere a incendiilor cuprinde urmatcarele operatii:

« controlul, verificarea si intrefinerea sistemelor si instalatiilor, pentru asigurarea functionarii lor eficiente, la

parametrii proiectati, in caz de incendiu;

¢ revizia tehnica,

« repararea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor

Este necesar sa se intocmeasca si sa se execute un program strict de intretinere, control si verificari
periodice, care sa asigure functionarea corecta si eficienta a instalafiei in caz de incendiu.

Personalul care pune in functiune, exploateaza si intrefine instalatille de stingere a incendiilor va fi instruit si
va lua cunostinta de prevederile prezentului normativ precum si de normele de tehnica securitatii si protectia muncii
si de prevenire si stingere a incendiilor.

Comisia de receptie poate respinge recepiia daca se constata vicii ce nu pot fi inlaturate.
Receptia finala va fi convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie.

Exploatarea si Intretinerea instalatiilor de stingere incendiu

11. Exploatarea si intretinera instalatiilor de stingere incendii

INTRETINEREA INSTALATIILOR DE HIDRANTI INTERIORI

Consta in principal din executarea urmatoarelor operatii -

« inspectie preventiva

*  revizie preventiva

« reparatii curente

« reparatii pentru inlaturarea unor avarii

 masuri speciale pentru pregatirea exploatarii pe timp de iarna

In afara lucrarilor enumerate mai sus, in obligatia beneficiarului va intra si luarea tuturor masurilor speciale
ce se impun in vederea asigurarii unei functionari corespunzatoare pe timp de iarna, ca : golirea apei din conductele
neutilizate un interval de timp, etansarea hidrantilor, izolarea lor, etc.

Se recomanda ca executia lucrarilor de intretinere sa se faca in urméatoarele intervale de timp :

« inspectia preventiva : zilnic, saptamanal s! lunar

* revizia preventiva : o data la trei luni

« reparafii curente planificate : o data la tre: luni.

Pentru intrejinerea in bune condifiuni a instalatiilor de stingere, se va constitui o echipa de revizie care va
face verificarile periodice stabilite de catre comisia tehnicd a societatii, consemnand intr-un registru toate defectiunile
Ivite si remedierile efectuate.

Instalatiile de alimentare si stingere cu apa, vor fi mentinute in permanenta in buna stare de functionare.

Este interzisa utilizarea in alte scopuri a instalatilor pentru stingerea incendiilor. Se va asigura in
permanenta accesui la hidranti, locul acesiora fiind marcat cu indicatoare conform STAS 297/13980.

Instalatiile de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor trebuie astfel intretinute si exploatate incat sa fie
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ferite de inghet, iar reviziile si reparatiile sa se poata face cu usurinta, fara a se scoate din functiune intreaga
instalatie.

Pe conductele instalatiilor de stingere a incendiilor nu se vor rezema sau suspenda diverse obiecte,
materiale si dispozitive. De asemenea, in apropierea acestor instalatii nu se vor monta cabluri electrice care pot veni
in contact cu conductele de apa.

Conducerea societatii, comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor, trebuie sa cunoasca planul de
amplasare a instalatiilor, surselor, retelelor de apa si capacitatile lor, plan care va exista la comisia tehnica si la sediul
conducatorului compartimentului (halei de fabricatie).

Hidrantii intericri vor fi dotati complet cu accesoriile si materialeie necesare in functie de ipotezele de
stingere stabilite. Exemplu : furtun tip C in role de 20 metri, cu racorduri si garnituri de asamblare tevi de refulare tip
C si cheide racord. Aceste materiale vor fi pastrate in cutiile hidrantilor, pe peretii construcitiilor.

Hidrantii vor fi vopsiti in culoare rosie de securitate si feriti de lovituri, iar locul in jurul lor sa fie liber pentru a
fi accesibil in caz de nevoie. Nu se vor depozita diverse obiecte in cutiile hidrantilor.

Robinetele de pe conductele care alimenteaza hidraniii de incendiu se vor sigila in pozitie deschisa pentru
asigurarea in permanenta a debitului de apa si a presiunii necesare. in caz de avarii, cand este necesara inchiderea
acestor vane, se vor scoate din circuit un numar cat mai redus de hidranti.

EXPLOATAREA INSTALATIILOR CU HIDRANTI INTERIORI

Hidrantii de incendiu - interiori - vor fi mentinuti permanent in stare de functionare. In acest scop se verifica
periodic:

« modul de manevrare a robinetelor, urmarindu-se ca deschiderea, respectiv inchiderea sa se faca usor si
complet;

« starea furtunului sa fie corespunzatoare din punct de vedere calitativ, astfel incat sa nu cedeze la
presiunea apei,

« accesul la hidranti sa fie permanent liber; in acest scop nu se depoziteaza materiale in fata hidrantilor
sau pe hidranti.

Persoanele care lucreaza in incaperi prevazute cu hidranti de incendiu interiori trebuie sa cunoasca modul
de folosire a acestora.

Verificarea si controlul ce trebuiesc efectuate asupra instalatiiior de stins incendiul se va face in conformitate
cu cele mentionate Tn tabelul urmator :

e — == —— S

Nr. Crt. Obiectul urmarit de incercare si control - Conditia in ca se Periodicitate
| executa

Hldrantl de mcendiu mterlur

1 Aspectul exterlcar (daca h|drantn sunt complet echlpah ' Prin control vtzual In fiecare schimb
siin stare de functionare)

2 Valﬂarea prescrisa a presiunii la hidrantii din punctul ' Prin contact vizual In fiecare schimb
cel mai inalt |

I __
3 Verlfrcarea functionarii efectwe | Cu apa sub presiune ' Semestrial,
| | 'primavara si toamna

|

- ——————

Defectele frecvente ale hidrantilor de incendiu si modul de remediere a acestora sunt prezentate in tabelul urmator:

Tipul de defecte Elemente componente Actiuni de remediere
absenta capac de manevra, capac robinet hidrant, racord furtun | inlocuire;
robinet:
racord defect; reparare;
_garnituri deteriorate sau lipsa acestora; inlocuire;
absenta roata de manevra; montare,
|
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scurgeri ale robinetelor; inlocuire sau reparare;
blocarea hidrantilor; inlaturarea materialelor depozitate pe
hidranti sau in fata acestora;
modul de manevrare usoara a ; reparare,
robinetelor
deteriorari (taieturi, crapaturi, etc.); furtun de refulare inlocuire;
racorduri deteriorate; inlocuire sau reparare,;
_garnituri defecte sau deteriorate, inlocuire;
furtun neracordat la robinet; racordare;
lipsa {evii de refulare; tevi de refulare inlocuire;
garnitura lipsa sau deteriorata; inlocuire;
teava deteriorata; inlocuire;
feava nu opereaza corespunzator, reparatii sau inlocuire;
verificarea tuturor conditiilor referitoare cutie hidrant reparare sau inlocuire a elementelor
la coroziunea orl deteriorarea componente sau a intregii cutli;
elementelor componente;
usa cufiei nu se deschide complet; reparare;
| geamul usii este crapat sau spart; inlocuire;
geamul de protectie este de tipul geam reparare sau inlocuire;
tras conform STAS 835, grosime 4 mm,
este inscriptionat conform STAS 297/2,
exista zavor de inchidere si daca
acesta functioneaza corespunzator;
absenta dispozitivului pentru spart echipare cu dispozitiv;
| geamuri in caz de interventie,
blocarea accesului la hidranti; inlaturarea obiectelor
sau materialelor
depozitate;
verificarea tuturor elementelor inlocuirea oricarui element defect si
componente (robinet hidrant interior, echiparea cu cele care nu exista;
furtunuri si fevi de refulare, stingatoare);

UTILIZAREA INSTALATIILOR DE INCENDIU

Beneficiarul lucrarii va avea intocmite instructiuni pentru utilizarea instalatiilor in caz de incendiu dupa
continutul cadru expus in continuare :

o La darea alarmei de inceput a unui incendiu in incinta, toate instalatiile de combatere a incendiului
se considera apte din punct de vedere tehnic scopului prevazut.

e La declansarea unul incendiu se da alarma, apol se constata locul unde s-a declansat incendiul,
intensitatea lui, posibilitatile de extindere.

o Imediat dupa stabilirea locului si a caracteristicilor focului se intervine la baza lui cu mijloace de
prima interventie, conform cu instructiunile si variantelor de actionare ce s-au stabilit cu personalul
de deservire, utilizandu-se, in principal stingatoarele portative si transportabile.

o In aceasta perioada se anunta formatia civild de pompieri, formatia militard de pompieri cea mai
apropiatad, conducerea societati.

e Se vor scoate de sub tensiune instalatiiie electrice de forta si de iluminat tehnologic.

¢ Daca nu se controleaza si stinge focul cu mijloacele de prima interveniie, se vor pune in functiune
hidrantii interiori si ulterior cei exteriori pana la sosirea echipei de pompieri.

Data Intocmit
Aprilie 2022 ing. Radu LUCA
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PROGRAM DE CONTROL A CALITATIH LUCRARILOR PE FAZE DETERMINANTE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea in consiructii si a Ordinuiui M.L.P.A.T.nr. 31/N/1895 privind controlul Statului in fazale de
executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor

Faza determinanta Caracteristici Observatii

Proba de etanseitate la presiune la rece pentru conducte de |- retele de conducte Se intocmesle proces verbal de proba de presiune

apa

Incercarea de functionare la apa rece - retele de conducte Se intocmeste proces verbal de proba de functionare

Receptia la terminarea lucrarilor Se intocmeste proces verbal de receptie la terminarea
lucrarilor

Receptia la punerea in functiune a instalatie Se intocmeste proces verbal de receptie a punerii in
functiune

NOTA: Conform prevederilor legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia convocarii factorilor ce participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze

determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrului, cu minim 10 zile inainte de
fiecare faza.

Semnaturile de luare la cunostinta: - BENEFICIAR: - EXECUTANT: - PROIECTANT:
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FAZE DE CONTROL A CALITATII LUCRARILOR

Nr.crt. |Faza de Faza determinanta care se |Participanti Document scris care se incheie Nr. si Observatii
executie verifica sau se B - beneficiar PV = proces verbai data
receptioneaza E - executant PVLA - proces verbal de lucrari ascunse actului
P - proiectant PVRC - proces verbal de receptie calitativa
F - furnizor
| - ISCLPUAT
1 Lucrari Predare amplasament B PV de predare/primire
pregatitoare E
Stabilirea traseelor si B PV de trasare
corelarea cu celelalte instalatii [E
si cu golurile din structura de | P
rezistenta
Verificarea caracteristicilor sia|B PVRC a materialelor si a utilajelor
calitatii materialelor si a E PV de verificare a caracteristicilor tehnicea utilajelor
utilajelor utilizate = Certificate de calitate pentru materiale si utilaje
2 Monta] Monta) distributie B PV
iInstalatii E PVLA
Montaj coloane B PV
E PVLA
Maontajul hidrantilor interior B PV
l E
3 Probe Efectuarea probei de B PVRC de proba a instalatiei
verificari, etanseitate la presiune la rece |E
lucrari diverse P
! .
Efectuarea probel de B | PVRC de proba a instalatiel
functionare la apa rece E
FI'
I
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|zolatii, vopsitorii si protectia B P\
impotriva coroziunii, spalarea |E
instalatiei
4 Receptia Punerea in stare de PVRC de receptie la terminarea lucrarilor
lucrarilor functionare a instalatiel in

vederea receptiei
Receptia finala

PVRC de receptie finala

T mo|Tom o

Nota:

In conformitate cu prevederile Legii Nr.10/1995 sectiunea 3 art.23 d si a Ordinului Nr. 31/N/1995 executantul lucrarii are obligatia convocarii tuturor factorilor implicat
si a invitaril delegatului Inspectoratului de Stat in Constructii cu 10 zile inainte de faza determinanta.

Coloana la nr. si data actului se completeaza cu nr. si data incheierii documentulu: scris

La receptia obiectivului un exemplar din prezentul program se va anexa la cartea constructiei.

BENEFICIAR EXECUTANT PROIECTANT
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LISTA DE CANTITATI

INSTALATII STINGERE INCENDIU

2. Echipamentele si materialele folosite vor fi insotite de certificate de calitate.
3. Echipamentele se vor monta folosind personal calificat, conform recomandariior producatorilor.

Data
Aprilie 2022

N e

Intocmit
iIng. Radu LUCA

NR. | .~ CANTITATE
CRT DENUMIRE U.M. | TOTALA
L " Teava si fitinguri otel zincat
1 |Teava otel zincat ) | ©2'DN50) | ml. | 32
2 Cot otel zincat 90gr - - G2"(DN50) buc. 9 |
| 3 Teu F;ga_l ote! zincat S | | ®©2"(DNS0) | buc._“ - 2 o
L Coliere sustinere |
1 |Coher | DN65 buc. 16 |
i __ Alte materiale |
[H|drant itebior e Tt olat complet echipat: | |
1—cuhe |
- tambur |
L - teava de refulare - buc. 2
- furtun plat de 20 m |
- robinet hidrant 2" |
- diametru duza refulare 13mm | B
2 |Grund L - ok 1
3 Vopsea pentru conductele din otel - | . 1k 1 o
4  Material marunt - - 5,00%
| i Alte lucrari
1 Strapungere/refacere pereti | . | buc. ‘ 1
2 | Strapungere/refacere planseu - |> - buc. | 1
Nota 1. Se vor monta numail echipamente agrementate in Romania.

——
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PLAN DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

INFORMATII DE ORDIN ADMINISTRATIV CARE PRIVESC SANTIERUL

Avand in vedere ca la intocmirea Contractului de servicii de Proiectare nu s-a stabilit de catre Beneficiar
coordonatorul in materie de sanatate si securitate, acesta (Beneficiarul) va numi in mod obligatoriu un coordonator
pe durata realizarilor lucrarilor si a interventiilor ulterioare, care va intocmi si va tine Ia zi Registrul de Coordonare
care va fi intocmit, completat si pastrat in conformitate cu prevederile SECTIUNII a 3-a din HGR 300/20086.

Beneficiarul lucrarii si/sau managerul de proiect va intocmi declaratia prealabila conform capitolului IV si
respectiv Anexei nr.3 din HGR 300/2006. Beneficiarul va informa pe toti coordonatorii de lucrari cu privire la lucrarilor
Cu riscuri speciale pentru sanatate si securitate.

Beneficiarul va solicita persoanelor care inainteaza oferte sa includa in acestea costul masurilor de
securitate si sanatate pe durata procesului de constructie.

Antreprenorul va respecta ceriniele rminime de securitate si sanatate partea A si respectiv partea B asa cum
este prevazut in Anexa nr. 4 din HGR 300/2006.

MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

Organizarea santierului se va realiza in baza prevederilor HG 300/2006, a planului de securitate si sanatate
si a planurilor proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor si subantreprenorilor.
Antreprenorul, subantreprenorii si lucratorii independenti trebuie sa respecte masurile generale de
orgamzarea santierului, dupa cum urmeaza:
~lucratorii din santiere vor putea fi utilizati numai la lucrarile si in zona de lucru pentru care li s-a facut
instruirea din punct de vedere al securitaiii si sanatatii in munca:
in toate locurile periculoase, atat la locurile de lucru, cat si acolo unde este circulatia mare, se va atrage
atentia asupra pericolului de accidentare, prin indicatoare vizibile si delimitarea zonelor de lucru:
se vor lua masuri speciale pentru protectia trecatorilor (montarea unor viziere de protectie, copertine de
proteciie, supravegherea lucrarilor, etc);
accesul catre toate locurile de munca se va asigura fara obstacole sau goluri neacoperite;
manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa numai cu
respectarea tuturor prevederilor legale de lucru in vigoare, cu ajutorul mijloacelor de ridicare si transport
pe verticala si orizontala:
In toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protectie specific pe care este
obligat sa-l poarte in tet timpul lucrului si pana la parasirea teritoriului santierului;
angajatorii vor respecta cerintele de securitate si sanatate in munca cuprinse in hotaririle de guvern care
se aplica pentru activitatile desfasurate (HG nr. 1146/2006; HG nr. 1091/206: HG nr. 1051/2006: HG nr.
971/2006; HG nr. 1048/2006: etc).

IDENTIFICAREA RISCURILOR S| DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA
RISCURI PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR;MASURI SPECIFICE
DE SECURITATE IN MUNCA PENTRU LUCRARILE CARE PREZINTA RISCURI; MASURI DE
PROTECTIE COLECTIVA S| INDIVIDUALA

1. ACTIUNI GRESITE ALE EXECUTANTULUI - deplasari cu pericol de cadere de la inaitime (prin pasire in

gol, prin dezechilibrare, prin alunecare) - in timpul accesului lucratorului la si de la pozitia de lucru, in timpul
desfasurarii activitatii de catre lucratorul pozitionat pe schele, platforme, scari, instalatii sau in alte pozitii de lucru
situate la inaitime.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SiI SANATATE IN MUNCA

Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la inaitime sau in adancime, trebuie sa fie solide si stabile. tinandu-
se seama de:

e numarul de lucratori care le ocupa,
« incarcaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si de repartitia lor:
o Influentele externe la care pot fi supuse.

'CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA LA PAVILIONUL NR. 9 DIN INCINTA SPITALULUI  21/29
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Daca suportul si celelalte componente ale posturilor de iucru nu au o stabilitate intrinseca, trebuie sa se
asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzatoare si sigure, pentru a se evita orice deplasare
intempestiva sau involuntara a ansamblului ori a partilor acestor posturi de lucru. Stabilitatea si soliditatea trebuie
verificate in mod corespunzator si, in special, dupa orice modificare de inaitime sau adancime a postulul de lucru.

Lucrarile ia inaitime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare sau cu
ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere. In cazul in
care, datorita naturii lucrarilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevazute mijloace de acces
corespunzatoare si trebuie utilizate centuri de sigurania sau alte mijloace sigure de ancorare.

Accesul pe orice suprafata de maierial care nu are o rezistenta suficienta nu este permis decat daca se
folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se desfasoare in conditii de sigurania.

Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta
securitatea si sdnatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.

Lucratorii trebuie sa fie instruiti pentru a recunoaste riscurile, a intelege sistemele adecvate de lucru si a
dobindi competenta si deprinderile cerute de executarea respectivelor lucrari, cum ar fi montarea balustradelor,
operarea unei platforme mobile de acces, instalarea si utilizarea sistemelor complexe de oprire a caderilor de |a
iInaltime (centuri de siguranta complexe si componente specifice).

Masurile de prevenire a caderii de la inaltime trebuie luate inainte de incepera lucrului la inaltime si
mentinute pina la finalizarea respectivelor lucrari.

Toti lucratorii care lucreaza la inaltime vor fi supusi examenului medical la angajare si periodic, in
conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

2. FACTORI DE RISC MECANIC - deplasari sub efectul gravitatiei - caderea de ia inaltime a unor materiale

sau echipamente de munca (materiale de constructii, elemete de schelarie, scule sau masini portabile utilizate pentru

lucru, etc) - in timpul prezentei lucratorilor sau publicului sub nivelele de lucru situate la inaltime sau In vecinatatea
acestora.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA

Lucratorii si publicul trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte, de fiecare data cand aceasta este
tehnic posibil, prin mijloace de proteciie colectiva.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie ampiasate sau depozitate astfel incat sa se evite rasturnarea ori
caderea lor.

In caz de necesitate, trebuie sa fie prevazute pasaje acoperiie sau se va impiedica accesul in zonele
periculoase.

Utilizarea plaselor de refinere, cai pietonale acoperiie sau alte masuri similare de prevenire a vatamarilor
cauzate de caderea materialelor.

Se va asigura semnalizarea lucrarilor la care este posibila caderea de la inaltime a diferitelor obiecte.

Adoptarea de masuri pentru protectia persoanelor din public (cum ar fi persoanele care trec pe linga santier).

3. FACTORI DE RISC MECANIC - deplasari ale mijloacelor de transport - in incinta santierului sau in
apropierea acestuia (autovehicule, echipamente pentru ridicarea sarcinilor, etc).

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA

Asigurarea curateniei si depozitarea ordonata a materialelor si echipamentelor de munca din santier.

Conducatorii vehiculelor si operatorii instalatiilor trebuie instruiti in mod corespunzator si acolo unde este
necesar, autorizati.

Lucratorii nu trebuie sa intre in raza de acfiune a vehiculelor aflate in functiune.

4. FACTORI DE RISC MECANIC - organe de masini in miscare - la utilizarea echipameritelor de munca din
santier.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE IN MUNCA

Daca elementele mobile ale unui echipament de munca prezinta riscuri de producere de accidente prin
contact mecanic, acestea trebuie prevazute cu protectori si dispozitive de protectie care sa impiedice accesul
lucratorului in zonele periculoase.
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Echipamentele de munca trebuie mentinute in stare buna de functionare, folosite exclusiv pentru lucrarile
pentru care au fost proiectate si utilizate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare.

Asigurarea montarii si functionarii corespunzatoare a tuturor dispozitivelor de protectie.

Montarea si demontarea echipamenielor de munca trebuie sa fie realizate de maniera sigura, in special prin
respectarea instructiunilor furnizate de fabricant.
intretinerea corespunzatoare a masinilor si repararea imediata a deficientelor.

Asigurarea iluminatului adecvat in zona de lucru.

Asigurarea si utilizarea echipamentului individuai de proteciie necesar pentru lucrarile executate
(imbracamintea de protectie va fi ajustata pe corp si incheiata la mineci).

5. FACTORI DE RISC MECANIC - proiectare de corpuri sau particule - la utilizarea ecipamentelor mecanice
pentru operatii de taiere, polizare, gaurire, insurubare, nituire, etc.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE Si SANATATE IN MUNCA

Utilizarea echipamentelor de munca numai pentru operatiile prevazute in cartea masinii sau instructiunile de
utilizare, avind montati toti protectorii.

Fixarea sigura a sculei in masina pentu a evita desprinderea acesteia in timpul pornirii sau functionarii
masinii.

Alegerea regimului de lucru in conformitate cu recomandarile din cartea tehnica a masinii.

VVerificarea echipamentelor de munca inainte de utilizare si interzicerea utilizarii celor care nu se prezinta in
stare tehnica corespunzatoare.

Interzicerea folosirii uneltelor de percutie deformate, stirbite sau improvizate.

Asigurarea echipamentului individual de protectie si utilizarea acestuia de catre lucratori.

6. FACTORI DE RISC MECANIC - suprafete sau contururi periculoase (intepatoare, taioase) - la utilizarea

unor materiaie de constructii (tabla, profile laminate, etc), suprafeie ale unor echipamente de munca, scule. etc.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE Si SANATATE IN MUNCA

Evitarea prinderii materialelor sau sculelor de partile care prezinta suprafete intepatoare, taicase sau
alunecoase.

Depozitarea ordonata a materialelor pentru a evita contactul lucratorului cu suprafeie sau conturur!
Intepatoare, taioase.

Asigurarea echipamentului individual de proteciie corespunzator sarcinii de munca (casti, manus!, ochelari
incalfaminte de proteciie).

7. FACTORI DE RISC MECANIC - deplasari sub efectul propulsiei - jet de fluide sub presiune - la incarcarea,
verificarea sau interventia in instalatiille sub presiune, etc.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Respectarea presiunii maxime admise la incarcarea instalatiilor cu fluide sub presiune.

Flansele si armaturile conductelor vor fi prevazute cu garnituri corespunzatoare, in functie de presiune si de
caracteristicile fluidelor care circula prin conductele respective.

Interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se afla sub presiune.

Flansele conductelor prin care circula fluide sub presiune si prin a caror scapare se pot produce accidente,
vor fi prevazute cu mansoane de protectie (aparatori).Se va evita montarea unor asemenea flanse deasupra locurilor
de trecere sau la nivelul fetei operatorului.

Aparatele de masura si control (presiuni, temperaturi) vor fi verificate in conformitate cu reglementarile in
vigoare.

Asigurarea echipamentului individual de protectie si utilizarea acestuia de catre lucratori.

8. FACTORI DE RISC TERMIC - temperatura ridicata a suprafetelor sau fluidelor - in timpul efectuarii probelor

de functionare a echipamentelor termice, la efectuarea operatiilor de sudura a conductelor, debitare mecanica si
sudura electrica a unor materiale metalice. etc.
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MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Partile echipamentului de munca expuse la temperaturi ridicate vor fi protejate impotriva riscurilor de contact
sau de apropiere a lucratorului.

Aplicarea semnalizarii de securitate pe conducte sau suprafete ale echipamentelor de munca care nu sunt
protejate impotriva riscurilor de contact sau apropiere a lucratorului.

Asigurarea echipamentului individual de protectie si utilizarea acestuia de catre lucratori.

9. FACTORI DE RISC ELECTRIC (atingere directa. atingere indirecta, tensiune de pas)- la montarea si
verificarea instalatiilor electrice, ia utilizarea echipamentelor de munca actionate electric, etc.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Instalatiile si echipamentele de munca electrice trebuie sa fie intretinute si exploatate astfel incat sa asigure
protectia impotriva pericolelor generate de energia electrica, precum si protectia impotriva pericolelor datorate
Influentelor externe.

La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere
directa trebuie sa se aplice masuri tehnice, completate cu masuri oganizatorice.

La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru proteciia impotriva electrocutarii prin atingere
indirecta trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, fiind interzise inlocuirea
masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice.

Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie aplicata o masura de proteciie principala, care sa
asigure protectia in orice conditii, si 0 masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii
protectiei principale. Cele doua masuri de protectie trebuie alese astfel incat sa nu se anuleze una pe cealalta.

Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie identificate, verificate si semnalizate in mod

clar.

Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie exploatate |, intretinute, reglate, reparate si
puse sub tensiune numai de catre personal calificat in meseria de electrician autorizat din punct de vedere al
securitatii si sanatatii in munca.

Asigurarea pentru electricieni a mijloacelor de protectie eilectroizolante si utilizarea acestora la interventiile in
instalatiile electrice.

Verificarea Tnainte de utilizare si incercarea periodica, conform instructiunilor de utilizare, a echipamentulul
individual de protectie electroizolant si inlocuirea acestuia la pierderea calitatii de protectie.

10. FACTORI DE RISC FIZIC - zgomot si vibratii - produse de echipamente de munca utiiizate in santier sau
surse externe santierului.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU COMBATEREA
ZGOMOTULUI

Planificarea activitatilor producatoare de zgomot. astfel incit desfasurarea acestora sa afecteze un numar cit
mai mic de lucratori.

Limitarea timpului de lucru in zonele zgomotoase (rotatia lucratorilor).

Asigurarea echipamentului de protectie auditiva corespunzator si utilizarea acestuia de catre lucratori.

Asigurarea infarmarii, instruirii si formarii corespunzatoare a lucraterilor.

Asigurarea serviciilor de verificare a auzului in mod periodic, pentru toii lucratorii expusi la nivel ridcat de
zgomot.

Masuri specifice de securitate si sanatate in munca pentru combaterea vibratiilor:

Reducerea timpului de lucru cu echipamente generatoare de vibratii (rotatia lucratorilor).

Respectarea instructunilor de utilizare a echipamentelor si uneltelor.

Dotarea lucratorilor cu manusi de protectie impotriva vibratiilor.

Prevederea unor pause de 10-15 minute la fiecare ora. in timpul lucrului cu echipament generator de vibratii.

Examinarea medicala periodica

11. SOLICITAREA FIZICA prin efort static. efort dinamic si pozitii de lucru vicioase - la manipulare manuala a
maselor si la excutia unor lucrari specifice de instalatii.
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MASURI SPECIFICE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Eliminarea manipularii manuala a maselor, oriunde acest lucru este posibil prin utiizarea unor echipamente
mecanizate.

Sarcinile se vor prinde sigur cu mina, cit mai aproape de corp si se vor ridica prin flexarea picicarelor si
mentinerea corpului in pozitie cit mai aproape de vericala, fara a inclina prea mult corpul inainte. Se va utiliza pentru
ridicare forta picioarelor iar bratele vor asigtira prinderea sarcinii.

Se va evita efectuarea de sarcini repetate sau de iunga durata in timpul carora coloana sau gitul sunt
inclinate in fata, in spate sau lateral, torsionate sau atit torsionate cit si inclinata.

Se va evita efectuarea de sarcini repetate sau de lunga durata care necesita meniinerea braiului intins,
inainte sau in lateral fara a avea un punct de sprijin, sau mentinerea bratului deasupra nivelului umarului.

Se va evita efectuarea sarcinilor repetate cu antebraiul sau mina impiicind miscart de torsionare, miscari de
prindere care necesita forta, migcari de prindere incommode.

Respectarea limitelelor admise, conform reglementarilor nationale in vigoare, pentru manipularea manuala 2
maselor.

Asigurarea pauzelor de refacere si a unui program de munca si de odihna corespunzator,

12. ACTIUNI GRESITE ALE EXECUTANTUIL.UI - deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel (prin

dezechilibrare, alunecare, impiedicare) - in timpul lucrului, deplasarii, asigurarii curateniei, etc.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE Si SANATATE IN MUNCA

Se interzice blocarea cailor de acces cu materiale, echipamente de munca. cabluri electrice. ambalaje, etc.

Caile de acces si locurile de munca vor fi bine iluminate.

Se va interzice accesui lucratorilor pe pardoseli sau suprafete de sprijin ale piciorului daca acestea sunt
Instabile.

Se va utiliza incaltaminte de protectie cu talpa antiderapanta pe suprafete de acces si de lucru alunecoase
(pardoseli, sacri, platforme, etc).

Suprafetele cailor de circulatie pentru persoane trebuie sa fie netede si nealunecoase.

13. FACTORI DE RISC CHIMIC - substante nccive, inflamabile. explozive (vopsele, adezivi, gaze tehnice sub
presiune - metan, propan, GPL, acetilena, oxigen, argon. etc.)

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE S| SANATATE IN MUNCA

In situatia in care este posibila o eventuala emanatie de gaze nocive sau Inflamabile, lucratorii vor fi prevenit
si instruiti special in privinta masurilor de securitate si sanatate a muncii.

Instruirea lucratorilor cu privire la riscurile si masurile de securitate prevazute pe eticheta ambalajului care
confine substante sau compusi chimici periculosi si cu privire la  continutul fiselor tehnice de securitate.

Etichetarea obligatorie a vaselor in cazul transvarzarii substantelor sau compusilor chimici periculosi.

Separarea substantelor chimice combustibile de cele inflamabile.

Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie.

Manipularea, transportul si depozitarea recipentelor butelie cu gaze tehnice sub presiune in conformitate cu
prevederile din fisele tehnice de securitate si cu reglementarile nafionale in vigoare referitoare la produse
periculoase.

Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si controlului periodic.

14. FACTORI DE RISC FIZIC - temperatura aerului (ridicata sau scazuta), curenti de aer-factori de risc care se
intilnesc, in genera,| la locurile de munca din santier.

MASURI SPECIFICE DE SECURITATE 8] SANATATE IN MUNCA

In perioadele cu temperaturi ridicate (peste 30°C) sau cu temperature extreme (peste 37°C) trebuie sa se
asigure urmatoarele masuri minimale.

* reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice;
e asigurarea ventilatiei la locurile de munca;
e alternarea efortului dinamic cu cel static:
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e alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus:

e asigurarea apei minerale, cite 2-4 litri/ persoanal/schimb:

e asigurarea echipamentului individual de protectie;

o asigurarea de dusuri cu apa rece;

In pericadele cu temperature scazute (sub 10°C) si in pericadele cu temperature scazute extreme( sub -20'C

) trebuie sa asigure urmatoarele masuri minimale pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor care lucreaza in
aer liber:

e distribuirea de ceai fierbinte in cantitate de 0.5-1 litru/ persoana /schimb:

e acordarea de pauze pentru refacerea capacitaiii de termoreglare, scop in care se vor asigura spatii fixe
au mobile cu microclimat corespunzator:

e asigurarea echipmentului individual de proteciie (pentru temperaturi scazute).

Mentiuni:
Riscurile identificate mai sus, nu acopera toate situatiile posibile in care pot sa apara pericole in activitatile
desfasurate in sntier.

Antreprenorii si subantreprenorii au obligatia sa isi stabileasca planul propriu de securitate in cel mult 30 de
zile de la data contractarii lucrarii, dar inainte de inceperea lucrarilor din santier. Acestia vor stabili riscurile si

masurile de prevenire necesare in functie de echipamentele de munca si tehnologiile de lucru utilizate la realizarea
lucrarilor,

AMENAJAREA S| ORGANIZAREA SANTIERULUI, INCLUSIV A OBIECTIVELOR EDIIITAR-
SANITARE

Fiecare angajator va asigura cerintele minime generale si cerintele minime specifice pentru posturile de lucru
din santier in care desfasoara activitate angajatii sai, in conformitate cu anexele HG 300/20086.

In mod deosebit se va asigura accesul lucratorilor un numar corespunzator de grupuri sanitare si de spalat.
incaperi cu destinatie de vestiar si incaperi pentru servit masa.

MASURI DE COORDONARE STABILITE DE COORDONATORUL IN MATERIE DE
SECURITATE S| SANATATE S| OBLIGATIILE CE DECURG DIN ACESTEA

Daca la realizarea lucrarilor pe santier, participa mai mulfi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai mulii
subantreprenori, un antreprenor si lucratori Independenti ori mai multi lucratori independenti, beneficiarul si/sau
managerul de proiect trebuie sa desemneze un coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii
lucrarii, in conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006.

Masurile de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate si obligatiile ce decurg
din acestea trebuie sa se refere, in special, la:

e caile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale:

« conditiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste utilizarea instalatiilor de
ridicat;

¢ limitarea manipularii manuale a sarcinilor:
» delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale;

» conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din daramari.
demolari si demontari:

¢ utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a Instalatiei electrice generale:
* masurile care privesc interactiunile de pe santier.

OBLIGATII CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CARE SE DESFASOARA IN
PERIMETRUL SANTIERULUI SI IN VECINATATEA ACESTUIA

Ca obligatii ce decurg din interferenta lucrarilor pe santier, coordonatorul in materie de securitate si sanatate
pe durata realizarii lucrarii are urmatoarele atributii:

® Saorganizeze cooperarea intre angajatori. inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea
activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care

s —
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pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si  informarea lucratorilor si a reprezentantilor
acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti:
e sa coordoneze activitafile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a
muncii;
e saia masurile necesare pentru ca nrumai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier
* satina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia:
o sa efectueze vizite comune pe santier cu antreprenoru! sau subantreprenorii, inainte ca acestia sa
redacteze planul propriu de securitate si sanatate:
° sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora:
Activitatile cu grad ridicat de risc si care presupun participarea in comun a lucratorilor mai multor angajatori
se vor desfagura sub supravegherea coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii
si a sefului de santier.
Lucratorii si/sau reprezentantii lor trebuie sz fie informali asupra masurilor ce trebuie luate privind securitatea
si sanatatea ior pe santier.
In scopul consultarii si participarii lucratorilor, trebuie pusa la dispozijie acestora sau, dupa caz,
reprezentantilor lor o copie a planului de securitate si sanatate si a eventualelor sale modificari.

MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MENTINERH SANTIERULU! IN ORDINE Sl IN
STARE DE CURATENIE

Pentru mentinerea in ordine si stare de curatenie antreprenorii, subantreprenorii si lucratorii independenti vor
indeplini urmatoarele masuri generale:

e delimitarea zonelor de lucru si mentinerea ordinei si curateniei in aceste zone de catre fiecare
antreprenor sau subantreprenor;

* depozitarea ordonata a materiale lor de constructie in zona de lucru a fiecarui antreprenor
subantreprenor sau lucrator independent:

e pastrarea libera a cailor de circulatie si scarilor:
° evacuarea regulata a deseurilor rezultate din activitatea de constructii:

» aprovizionarea locurilor de munca cu materiale pe masura necesarului acestora. evitind aglomerarea cu
materiale a locurilor de munca:

* amplasarea echipamentelor de munca astfel incit sa nu intersecteze caile de circulatie din santier,
efectuarea zilnica a curateniei la locurile de munca si ori de cite ori este necesar.

INDICATII PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA PERSOANELOR Si
MASURILE DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment; de asemenea.
angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale a lucratorilor accidentati sau
victime ale unei imbolnaviri neasteptate. Planul de evacuare al cladirii in cazul unor evenimente, va fi cunoscut de toti
lucratorii.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditile de munca o cer. Acestea trebuie sa
fle semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile.

Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de telefon ale serviciului de
urgenta.

MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI SUBANTREPRENORI S|
LUCRATORII INDEPENDENT! PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA.

Antreprenorui care executa cu unul ori mai mulii subantreprenori, in totalitate sau o parte din lucrari. trebuie

sa respecte prevederile planului de securitate si sanatate si trebuie sa le transmita acestora un exemplar ai planului
propriu de securitate si sanatate.

Subantreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate inainte de inceperea lucrarilor
In santier.

- ——— .
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Planul propriu de securitate si sénatate trebuie sa fie actualizat ori de cate ori este cazul. Un exemplar
actualizat al planului propriu de securitate si sanatate trebuie sa se afle in permanenta pe santier pentru a putea fi
consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari. membrii comitetului de securitate si sanatate
In munca sau de reprezentantii lucratorilor. cu rdspunderi specifice in domeniul securitatil si sanatatii lucratorilor.

Pe toata durata realizarii lucrarii angajatorii si lucratorii independenti trebuie sa respecte obligatiile generale
ce le revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala - Legea 319/2006 - legea securitatii si sanatatii in
munca, care transpune Directiva 89/391/CEE, in special in ceea ce priveste; mentinerea santierului in ordine si intr-o
stare de curatenie corespunzatoare; alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand seama de conditiile de
acces la aceste posturi; stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie; manipularea in conditii de siguranta a
diverselor materiale; intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlui periodic ai echipamentelor de
munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor;
delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare siinmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau
substantelor periculoase; conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate; stocarea, eliminarea
sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demolari si demontari: adaptarea, In funciie de
evolufia santierului, a duratei de executie efectiva stabilita pentru diferite tipuri de lucrari sau faze de lucru;

cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti; interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in
cadrul sau in apropierea santierului.

Planul de securitate si sanatate a fost intocmit in baza prevederilor HG 300/2006 si a altor prevederi legale

de securitate si sanatate in munca care se aplica activitatilor ce urmeaza sa se desfasoare in santier, avind in vedere
tema de proiectare.

Data intocmit
Aprilie 2022 Ing. Radu LUCA
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NOTA PROIECTANTULUI

Proiectul de fata poate fi pus in opera doar dupa ce a fost vizat de catre un verificator autorizat

Pentru executarea acestui proiect se vor folosi numai materiale agrementate conforme reglementarilor
nationale in vigoare.

Lucrarea poate fi realizata doar de catre executanti autorizati in conformitate cu OMAI nr. 87/2010
pentru efectuarea lucrarilor de instalarea si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

Data Intocmit
Aprilie 2022 Ing. Radu LUCA
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Formular nr. |

FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autorilatii contractante si adresa completa)
|. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
. ne oferim ca. in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentafia mai sus mentionata, sa executam lucrarile

(denumirea lucrarilor)
pentru suma de | lel.
(suma in litere si in cifre)
platibila la 60 de zile de la data depunerii facturii. insotitd de situatia de plata confirmata de
beneficiar/diriginte de santier. la care se adauga taxa pe valoarea adaugatda in valoare de

(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sd executam lucrarile
in termenul solicitat.
3. Ne angajam sa mentinem aceastd oferta valabila pentru o durata de
zile, respectiv panda la data de

(durata in litere si cifre)
. si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptatd

(ziua/luna/anul)
oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra. prin care oferta noastra este stabilitd castigatoare. vor
constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizdm ca: (se bifeaza optiunca corespunzatoare)
depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat.
marcat in mod clar "alternativa";
nu depunem oferta alternativa.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sd acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o putefi primi.

Subsemnatul/a (nume, prenume). in calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumirea/numele operatorului economic)

Data completarii: Semnaétura




Formular nr. 2

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute de la art. 59-60
din Legea nr. 98/2016

|. Subsemnatul(a) (se insereaza numele operatorului economic-
persoana  juridicd), in  calitate de  ofertant/candidat/concurent  la  procedura  de
(se mentioneaza procedura) pentru achizitia de
(se insereazd, dupd caz, denumirea produsului, serviciul sau
lucrarii si codul CPV), la data de (se insereaza data), organizatd de
(se insereazd numele autoritatii contractante), declar pe proprie
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, cd nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile
publice.
2. Declar ca voi informa imediat autoritatea contractantd daca vor interveni modificdri in prezenta
declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica
sau, in cazul in care vom fi desemnati castigitori. pe parcursul deruldrii contractului de achizitie publica.
3. De asemenea. declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si infeleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita. in scopul verificarii si confirmérii declaratiilor.
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald. banca. alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai SPITALULUI DE PSIHIATRIE
TULGHES cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Persoanele din cadrul Autoritatii contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea,

derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 59-60, din
Legea nr. 98/2016.

Nr. Nume si prenume Functia detinuta in cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulghes
cri.

I Csibi Veronica Manager

2 Gheorghiu Constantin Membru in comisia de achizitie

3 Marc Elena Membru in comisia de achizitie

4 Chiuariu Oana Membru in comisia de achizitie

5 Bustihan Constantin Membru in comisia de achizitie

6 Bustihan Maria Membru in comisia de achizitie

7 Dacau Mihaela Membru de rezerva in comisia de achizitie

Operator economic

(semnalura autorizata




Contract de lucrari
er llllllll ii/il-iiiilti. iiiiiiiiii

In temeiul Legii 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice si al Hotararii nr. 395 din 2 iunie 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica / acordului cadru din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice. s-a incheiaf
prezentul contract de lucrari, intre

SPITALUL DE PSIHIATRIE TRULGHES adresa com. Tulghes, nr. 34, jud. Harghita telefon/fax

0266-338088. 338189/0266-338033 —  Secretariat, CUI 4367728, cont  trezorerie
........................................... . desehis 18 sanawnssans 5 Topezentata prin Manager =
.......................... si Director Financiar Contabil. .................... in calitate de achizitor, pe de o parte
sl

Bl sominamvroniansias « SRL, tu sgedial M ciswsesvaas Db s B TR———————— _
RISION/TER. . rsnmsinmsrasmusiomsnsmsnsaesessns . numir de Mmamieulare ceessaeausneny . cod fiscal
............................. cont et GEECRIS 18 LICZOICITE  shswsvsussessssaeni
TERTEZENIET BRI o oorivensnmnsrinnsinrnpsmsnsssmmsmnsmsnmmsssonssinmess ., functia Administrator in calitate de executant,

pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — reprezinta prezentul contract g1 toate Anexele sale:

b. achizitor si executant - partile contractante. asa cum sunt acestea numite in prezentul contract:

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de cétre achizitor. in baza contractului pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale. asumate prin contract:
d.amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea:

e. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor. care nu se datoreaza greseli sau
vinel acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului: sunt considerate asemenea evenimente: razboaic.
revolutii. incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare. face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa. acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile™ sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

Clauze obligatorii



4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obliga sa execute * Lucrdri de reparatii curente, amenajari interioare, finisaje
si electrice, semnalizare la incendiu si instalatii stingere incendiu-hidranti interior la Pav nr.9 in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. oferta tehnica. devizul de lucrari.

5. Preful contractului

5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de cétre achizitor. este de

........ teeeesseseesseses 1€l fara TVA
6. Valoare totala contract
6.1 — Valoarea totala a contractului fiind de ..ecevevereeenen cevenennseseneees el fara TVA.

7. Durata contractului

7.1 — Durata contractului este maxim 3 luni calendaristice de la incheierea prezentulur contract.

7.2. — Contractul se considera finalizat la Intocmirea si admiterea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor

8. Executarea contractului

8.1 — Executarea contractului incepe dupa predarca amplasamentului, dupa constituirea garantiei de
buni executie si primirea ordinului de incepere a lucrarilor din partea achizitoruluu.

9. Documentele contractului

9.1 - Documentele contractului sunt:

- propunerea financiara

-lista cantitdatilor in baza cdrora s-a ofertat

-graficul de executie a lucrarilor

-documentatia de atribuire

10. Protectia patrimoniului cultural national

10.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti. ca fiind
propriectatea absolutd a achizitorului.

10.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii $di sau oricare
alte persoane sa nu indeparteze sau si deterioreze obiectele prevazute la clauza 10.1. iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor. de a instiinga achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepéartarea acestora. Daca din cauza unor astfcl
de dispozitii. executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci. prin consultare.
partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

by totalul cheltuielilor suplimentare. care se va adauga la pretul contractului.

10.3 - Achizitorul are obligatia. de indatd ce a luat la cunostin{d despre descoperirea obiectelor
previzute la clauza 10.1, de a instiinta in acest sens organele de politie s1 comisia monumentelor
istorice.

11. Obligatiile principale ale executantului

11.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract. in
limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forfa de munca. materialele.
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie. tie definitive, cerute de i
pentru contract, in masura in care necesitatea asiguraril acestora este prevazutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

11.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiel lucrarii.
spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de execufie.

[



[1.3.- (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate. cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata, de catre achizitor. executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriulul, precum s1 de cétre persoane autorizate de achizitor. la cererea acestora.

(3) Executantul nu va f1 raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de
el. Daca, totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa {ie proiectata de céatre
executant, acesta va 11 pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor. Executantul are insa
obligatia de a notifica in termen de 48 de ore achizitorul despre toate erorile, omisiunile. viciile sau
altele asemenca descoperite de el in documentatia tehnica de executiec pe durata indeplinirii
contractului.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite. desencle.
calculele. verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sd le intocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

1.4 - (1) Executantul arc obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema. mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera
ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune. acesta are dreptul de a ridica obiectii. in
scris, fara ca obiectiile respective sa 1l absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite. cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea g1 executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati in
executie care genereazad costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

11.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de
achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor. instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care. pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia. cotele. dimensiunile
sau alintamentul oricadrei parti a lucrdrilor. executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata.
pe cheltuiala sa. cu exceptia situatiei in care croarea respectivd este rezultatul datelor incorecte
furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de cétre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

['1.6 - Pe parcursul executiei lucrdrilor i a remedierii viciilor ascunse. executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier
cste autorizatd $1 de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sdu) si
lucrarile (atat timp cdt acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane:

ii) de a procura s1 de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie.
ingradire, alarma si pazad, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrdrilor sau al
asigurdrii confortului riveranilor;

ii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierulur §1 pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor.
proprictatilor publice sau altora. rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.
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1.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor.
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarii pana la data semnari procesuluil verbal de receptie a lucrarii.
1.8 - (1) Pe parcursul executier lucrarilor s1 a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia.
in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) caile de acces, prin folosirea s1 ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care

deservesc proprietafile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor. actiunilor in justitie.
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuiclilor indiferent de natura lor. rezultand din sau in
legaturad cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
11.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului s1 de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va sclecta traseele. va alege si va
folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va
rezulta in mod 1nevitabil din deplasarea materialelor. echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe s1 pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor s1 podurilor respective.
(2) In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu/sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor. echipamentelor.
instalatilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor.
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.
11.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil. acumularea de obstacole inutile pe santier:

i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale:

iii) de a aduna s1 indeparta de pe santier daramaturile. molozul sau lucrarile provizorii

de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie. numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii. care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatitlor sale in perioada de garantie.
I1.11 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei.
tvite intr-un interval de 24 de luni de la receptia la terminarea lucrarii si. dupa implinirea acestus
termen, pe toata durata de existentd a construcfiei, pentru viciile structurii de rezistentd. urmare a
nerespectarii proiectelor g1 detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
11.12 - Executantul se obliga de a despdgubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatil $1 acfiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele.
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia
lucrarilor sau incorporate in acestea; Si

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura. aferente:

cu excepfia situatiel in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini intocmit de cétre achizitor.




[1.13 — Personalul executantului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru
domeniile respective de activitate. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa
inlature, sau sa dispuna a fi inlaturata orice persoana angajata pe santier, care:

- persista in purtate necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate:

- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta si neglijenta:

- nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

- persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea sau protectia mediului.

I 1.14 — La sfarsitul executiei lucrarilor se vor prezenta achizitorului:

a) factura/-i fiscale;

b) situatii de lucrari;

c) procese verbale de receptie;

d) documente de calitate/conformitate si garantie pentru materialele puse in opera:

e) certificate de agrement tehnic, unde este cazul:

f) buletine de verificari, masuratori. incercari — inclusiv pentru materialele importate;

I1.15 — Daca executantul constituie o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe
persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata de achizitor pentru
executarea contractului;

- aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant
pentru toti membrii asocierii; Si

- executantul nu is1 va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a
achizitorului.

12. Obligatiile achizitorului

12.1 - La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor. DUPA CAZ.

12.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard plata. dacd nu s-a
convenit altfel, urmétoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina:

by suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier:

c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata (daca este necesar):

d) racordurile pentru utilitd{i (apa. gaz, energie, canalizare etc.). pand la limita amplasamentulu
santierului.

12.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru execufia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul
de executie a lucrarii.

12.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinti. cailor de
circulatie 1 a limitelor terenului pus la dispozitia executantului precum si pentru materializarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

12.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucririle care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.

12.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

13.1 - In cazul in care. din vina sa exclusivd. executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din valoarea contractului
dobanda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2°) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011
privind dobanda legala remuneratorie si penalzatoare pentru obligatii banesti. precum si pentru
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reglementarea unor masuri financiar- fiscale in domeniul bancar, aprobata prin legea 43/2012 cu
modificarile s1 completarile ulterioare.

13.2 - In cazul in care achizitorul . din vina sa exclusiva nu isi onoreaza obligatiile in termenul
prevazut la art. 16.2 din contract ., furnizorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale
penalizatoare , aplicata la valoarea platii neefectuate. in conformitate cu prevederile art.4 din legea
nr.72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor
sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati
contractante.

13.3 — Penalitatile datorate conform clauzelor 13.1 si 13.2 curg de drept din data scadentei
obligatiilor asumate conform prezentului contract.

13.4 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre parti. in mod
culpabil si repetat. dd dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.

13.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisi
adresata executantului fard nici o compensatie. de la deschiderea falimentului impotriva acestuia in
conditiille Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. cu modificarile si completarile ulterioare.
cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la actiune sau despagubire
pentru executant. In acest caz. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

14. Garantia de bund executie a contractului
14.1 - (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buni exccutie a contractului in cuantum de

[0% din valoarea contractului fara TVA, respectiv ............. le
- (2 ) Constituirea garantiel de bund executie se poate face prin una din urmétoarele
modalitati;

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:

(1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din
Romania sau din alt stat:

(11) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt
stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritagi
de Supraveghere Financiara, dupi caz;

- fie de societdti de asigurare din state tere prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiara;

¢) prin depunerea la casierie a unor sume in numerar daci valoarea este mai mica de 5.000 lei:

d) prin refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. in cazul garantiei de buna
executie;

¢) prin combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a) - ¢).

in cazul garantiei de buna executie.
14.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie. in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executd, executd cu intArziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentil asupra garantiei de buna
execufie, achizitorul are obligafia de a notifica acest lucru executantului. precizand totodata
obligatiile care nu au fost respectate.
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4.3 — Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie, astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor. daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei. la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor exccutate. pe
baza procesului-verbal de receptie finala.

[4.4 - Garantia tehnica este distinctd de garantia de bund executie a contractului.

15. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

[5.1. Instalarea santierului

15.1.1. Executantul achizitioneaza pe cheltuiala si riscul sau terenurile de care ar putea avea nevoie
pentru instalarea santierului, in masura in care cele care i-au fost puse la dispozitie de achizitor nu
sunt suficiente.

15.1.2. Executantul suportd toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor
santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei
publice.

15.1.3. Executantul trebuie sd afigseze la locul santierului un panou care s contind informatiile
prevazute de legislatie.

15.2. Securitatea si igiena santierului — in sarcina executantului

15.3. Gestiunea deseurilor pe santier

Principii generale

a. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrdrile, obiect al prezentului contract. intrd in
responsabilitatea executantului ca detinator al deseurilor pe durata executiei lucrarilor.

b.Executantul. raméne producdtorul deseurilor sale in privinta ambalajelor produselor pe care le
foloseste si a celor rezultate din interventiile sale.

c. bExecutantul efectueazd tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea. transportul.
depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucririlor ce fac obiectul
prezentulul contract, conform reglementarilor legale.

d. Pentru deseurile periculoase. se vor utiliza formularele specifcie legislatiei in vigoare.

e. Inainte de inceperea lucrarilor, achizitorul. transmite executantului, toate informatiile pe care le
considera necesare pentru valorificarea si eliminarea deseurilor, conform prevederilor legale.

f. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarca materialelor neimplicate in lucrari .

g.Pe masura ce lucrdrile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru
executia lucrarilor, de deseurile rezultate.

15.4. Masuri impotriva muncii la negru- in sarcina executantului

15.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii , trebuie sa impuna personalului si poarte in
permanentd, in incinta santierului, un element de identificare, continind informatii cu privire la
persoana si angajator.

15.4.2 Executantul sau fiecare membru al asocierii. este obligat sd stabileasci o inregistrare care sa
cuprinda toate persoanele angajate care au acces pe santier.

15.4.3.Inregistrarea prevazuta la 15.4.2 este tinuta la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate de
achizitor si a tuturor autoritatilor competente, la cerere.

15.4.4. Executantul isi informeazad subcontractantii c¢a aceste obligatii le sunt aplicabile. El ramane
responsabil de respectarea acestora pe toata durata de executie a lucririlor.

15.5. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

15.5.1. Atunci cand lucrérile afecteaza circulatia publica. semnalizarea utilizdrii de citre public
trebuie sa tie conforméd cu reglementérile in materie. Aceasta se realizeazi sub controlul serviciilor



competente de catre executant aceasta din urméa avand ca responsabilitate furnizare si montarea de
panouri s1 dispozitive de semnalizare fard a aduce atingere articolului 15.3.4.

15.5.2. Dacéd executia lucrarilor presupune devierca circulafiei, executantul este responsabil. in
aceleasi conditii, de la executarea si iIntretinerea semnalizirii la extremitatile sectiunilor unde
circulatia este intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

[5.6. Mentinerea refelelor de comunicatii si a debitului de apd

15.6.1. Executantul trebuie sd conducd executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor. in special
a celor care fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de api. astfel incat sa mentina in
conditii normale de functionare retelele de orice naturi care traverseaza santierul.

15.6.2. In cazul in care executatnul nu 1s1 indeplineste obligatiile specificate mai sus si fard a incélca
atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului. poate si ia masurile
necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor s produca efecte.

15.6.3. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

[5.6.4. Interventia autoritdfilor competente sau a achizitorului nu absolvd de responsabilitati
executantul.

16. Inceperea si executia lucrarilor
16.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil fird alt ordin
in acest sens din partea achizitorului.

17. Intarzierea si sistarea lucrarilor
17.1 - In cazul in care:

) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

i) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile: sau

ii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazd executantului si nu a survenit prin

incélcarea contractului de cétre acesta;

indreptaesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executic a lucrarilor sau a oricire;
parti a acestora, atunci. prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul:

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
I'7.2. Achizitorul poate oricind dispune executantului, prin notificarc prealabila. suspendarea
executaril unei parti sau a tuturor lucrérilor. Pe perioada suspendarii. executantul are obligatia de
proteja. pastra i asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deterioririi. pierderii sau
degradarilor.
17.3. In cazul in care executantul va inregistra Intarzieri si/sau costuri suplimentare ca urmare a
suspendarii lucrdrilor si/sau ca rezultat al reludirii acestora. executantul va transmite achizitorului o
ingtiintare avand dreptul, dupa caz :
a)la o prelungire a duratei de executie dacd terminarea lucririlor este sau va fi intarziata. S1
b)la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse in pretul contractului,
I'7.4. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata costurilor
suplimentare astfel cum sunt prevazute la art.16.6. dacd aceasta a survenit ca urmare a remedierii
consecinfelor unor lucrdri sau materiale necorespunzitoare sau a consecintelor omisiunii
executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

18. Finalizarea si receptia lucrarilor

I8.1 - Ansamblul lucrérilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor. prevazut a f1 finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie. trebuie finalizat in termenul convenit. termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.



18.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestiia convocarea comisiel de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi1 notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noud solicitare a executantului. achizitorul va convoca comisia de receptie.

18.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

18.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

18.5 - Receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrari.

I. Dacé lucrarile sunt impartite in sectoare, executantul poate solicita in mod similar. emiterea unui
certificat de receptie la terminarea lucrarilor pentru fiecare sector.

2. In termen de maxim 15 zile de la primirea instiindrii de la executant, achizitorul :

a. va emite catre executant, certificatul de receptie la terminarea lucrarilor precizind data la
care lucrarile/sectorul. au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului, cu exceptia unor
lucrari minore ramase neexecutate si a unor defecte care un afecteazd substantial folosirea
lucrarilor/sectorului in scopul prevazut;

b. va respinge solicitarea prezentand justificari si specificand lucririle necesare a fi executate
de catre executant, pentru a face posibila remiterca certificatului de receptie la terminarea lucrarii:
Executantul va termina aceste lucréri inainte de a transmite o noud instiintare.

3. Procedurile pentru receptia lucrarilor si a sectoarelor de lucrdri se vor completa cu cerinele
legilslatiel in vigoare referitoare la receptie.

18.6.

18.6. Testele la terminarea lucrdrilor

18.6.1. Inainte de inceperea testelor la terminarea lucrdrilor. executantul va transmite achizitorulus
documentele conforme cu executia si manualele de exploatare si intretinere astfel incat achizitorul sa
poata exploata. intretine, demonta, reasambla, ajusta si repara aceasta parte a lucérilor.

18.6.2. O astfel de parte nu va fi consideratd a fi terminatd in scopul receptiei potrivit prevederilor
contractuale pana cand aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

18.6.3. Achizitorul :

a) va furniza intregul necesar de electricitate. utilaje, combustibil, instrumente. fortd de munci.
materiale §1 personal cu experientd si calificare corespunzitoare. in vederea efectudrii eficiente a
testelor la terminarea lucrarilor;

b) va efectua testele in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere furnizate de citre
executant s1 orice indrumare pe care acesta este solicitat sd o asigure pe parcursul acestor teste:

c) va efectua testele in prezenta personalului executantului.

15.6.4. Testele la terminarea lucrarilor vor fi efectuate dupé receptia de catre achizitor a lucrarilor sau
a sectoarelor de lucrari. Achizitorul va instiinta executantul cu 5 zile inainte de data in care vor fi
cfectuate testele. Cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel. aceste teste vor fi efectuate in
termen de 5 zile dupa aceasta data, in ziua sau zilele stabilite de catre achizitor.

18.6.5. Daca executantul nu se prezinta la data si locul stabilit, achizitorul poate incepe efectuare:
testelor, care se vor considera a fi efectuate in prezenta executantului, iar acesta va accepta rezultatele
ca f1ind corecte.

19. Perioada de garantie acordata lucrarilor
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[9.1 - Perioada de garantic acordata lucrarilor este cea stabilita in caietul de sarcini si declarata in
propunerea tehnica, astfel:
- garantia acordata lucrarilor executate - 24 luni calendaristice de la data data semnérii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si dupa implinirea acestui termen. pe toatd durata
de existenta a constructiei. pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor
de executie.
19.2 - (1) In perioada de garantie. executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor. de a
executa toate lucrarile de modificare. reconstructie si remediere a viciilor. contractiilor si altor defecte
a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie.
In cazul in care ele sunt necesare datorita:
) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti
a lucrarilor; sau
ii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care 1i revin in baza contractului.
19.3 — In cazul In care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 19.2. alin.(2). achizitorul
este Indreptatit sd angajeze si sa plateascad alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrari vor fi recuperate de cétre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.
19.4 — Executantul are obligatia de a se prezenta la interventie in perioada de garantie in termen de 2
zile calendaristice. in caz contrar achizitorul este indreptatit a solicita ca penalitati o suma
echivalentd cu 0,03% din pretul contractului pentru ficcare ora de intarziere. pana la indeplinirea
cfectiva a obligatiilor.

20. Modalitati de plata

20.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termen de 45 de zile
calendaristice de la data inregistrarea facturii la autoritatea contractanta pentru lucrarile executate si
confirmate.

20.2 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantic.
Plata ultimelor sume datorate executantului., pentru lucrdrile executate. nu va fi conditionata de
eliberarea certificatului de receptie finala.

21. Ajustarea pretului contractului

21.1 — Pentru lucrérile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anexa la prezentul contract.

22. Asiguradri

22.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va

cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrdrile executate, utilajele. instalatiile de lucru.

echipamentele. materialele pe stoc. personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice. si

testeze sau sa receptioneze lucrdrile precum si daunele sau prejudiciile aduse cétre terte persoane

1zice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentic de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi

suportata de catre executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.(3) Executantul are obligatia de a
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prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere. polita sau politele de asigurare si recipisele pentru
plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului. la cerere. politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

22.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese. compensatii platibile prin
lege. in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina persoanei
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

23. Amendamente
23.1 - Partile contractante au dreptul. pe durata indeplinirii contractului. de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza

interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.

24. Subcontractanti

24.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati. in aceleasi
condiii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

24.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului. toate contractele incheiate
cu subcontractangii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract.

24.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzétor fatd de executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacd acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

24.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract sau si-a Indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va modifica
pretul contractului si nu se va efectua decéat dupé notificarea achizitorului si primirea aprobaérii din
partea acestuia.

24.5 - bExecutantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract.

24.6- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor.
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de cétre achizitor a
subcontractarii oricdrei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre
obligatiile sale din prezentul contract.

24.7- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant si
achizitor.

25. Obligatiile partilor pe linie de securitate a muncii si protectiei mediului

25.1. — Inainte de inceperea executiel lucrarnn se vor incheia conventii privind respectarea conditiilor

PSI, de mediu s1 SMM. Accesul in amplasament si inceperea executiei lucrdrii nu este permisa in

lipsa conventiilor.

25.2 - Instructajul profesional s1 de securitate a muncii privind lucrdrile executate se va face de cétre

executant. La cererea reprezentantului autorizat al beneficiarului, delegatul executantului va pune la
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dispozitia acestuia evidentele privind efectuarea instructajului de protectie a muncii (fisele
individuale de instructayj).
25.3. - Pe parcursul executiei lucrdrilor, executantul are obligatia de a lua toate masurile pentru
asigurarea securitafii si sanatdtii atit a personalului propriu. autorizat s execute lucrarile. cat si a
personalului beneficiarului care destasoard activitagi. conform cu obligatiile profesionale ce le revin.
in apropierea amplasamentului lucrarii.
[n conformitate cu H.G.nr.300/2006. privind cerinte minime de securitate si sdnitate in munca
pentru santiere temporare sau mobile. obligatiile executantului sunt:
a) mentinerea locului de munca in ordine si intr-o stare de curitenie corespunzitoare:;
b) alegereca amplasamentului posturilor de lucru. tindnd seama de conditiile de acces la aceste
posturi;
c) stabilirea cailor si zonelor de acces sau de circulatie;
d) manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale:
e) Intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor
de munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea si afecteze securitatea i
sanatatea lucratorilor:;
f) delimitarea gi amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale. in
special al materialelor sau substantelor periculoase;
g) condifiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate:
h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari. demolari
si demontari;
25.4- Pe toata durata lucrarilor executate in incinta unitatii. personalul executantului are urmatoarele
obligati1 generale:

- respectarea legislatiel de securitate $i sandtate in munca si a normelor specifice
pentru activitatea de executie a lucrarii;

- cunoasterea si respectarea strictd a cailor de acces in unitate:

- lolosirea echipamentului individual de protectie:

- respectarea legislatier de protectie a mediului si in special cea privind gestiunea
deseurilor rezultate in cadrul santierului;

- cunoasterea locurilor de depozitare a gunoiului menajer $i mentinerea curdteniei in
Incinta unitatii.

25.5. - De asemenea, pe parcursul executiei lucrarilor. personalului executantului ii este interzis:

- accesul sau deplasarile nejustificate in celelalte zone ale unitdtii unde ar putea
incomoda inutil activitatile destasurate in unitate sau ar induce riscuri generatoare de
accidente (sectii. laboratoare. magazii. arhiva);

- Introducerea in unitate a bauturilor alcoolice. a substantelor chimice periculoase
(toxice, radioactive, inflamabile, explozive etc). a autovehiculelor fird autorizatie de
acces, a aparaturii de inregistrare audio-video:

- Introducerea de persoane strdine in unitate:

- efectuarea de foc deschis in incinta unitatii;

- depozitarea necorespunzdtoare a materialelor, utilajelor proprii sau deseurilor in alta
parte decat amplasamentul lucrérii, pus la dispozitie de catre beneficiar:

- interventiile la instalatiile utilitatilor, altele decét cele puse la dispozitie de citre
beneficiar pentru executia lucrarilor.

25.6. - Obligatia beneficiarului este sd puna la dispozitie executantului amplasamentul lucririi S]
cdile de acces necesare pentru desfasurarea activitigii.

26. Forta majora



26.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

26.2 - Nic1 una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea in
mod necorespunzator — total sau partiai — a oricarei obligatii care 1i revine in baza prezentului
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiei respective a fost
cauzatd de forta majora. asa cum este definita de lege.

- Partea care invocd forfa majord este obligatd sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii
consecintelor lui s1 s@ notifice celeilalte parti producerea evenimentului si la cererea acesteia.
sd 0 dovedeascd, in termen de 7 zile.

Forta majora se probeaza conform prevederilor legale.

- Suportarea pagubelor cauzate de cazurile de forta majora se face potrivit dreptului comun.
26.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatad in perioada de acfiune a fortei majore. dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
26.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti. imediat
si in mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
26.5 - Daca forta majord actioneaza sau se estimeaza cd va actiona o perioada mai mare de 3 luni.
iecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract.
fara ca vreuna din parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.
26.6- Nu va reprezenta o incdlcare a obligatiilor din prezentul contract de citre oricare din parti
situafia in care executarea obligatiilor este impiedicatd de imprejurari de fortd majord care apar dupa
data semnarii Contractului de catre parti.
20.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca.
$1 In masura in care. intdrzierea in executare sau altd neindeplinire a obligatiilor din prezentul
Contract este rezultatul unui eveniment de fortd majord. In mod similar, Achizitorul nu va datora
dobanda pentru plagile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant
pentru neexecutare, dacd, si in mdasura in care, intarzierea Achizitorului sau altd neindeplinire a
obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.
20.8- Dacd oricare parte considerd cd au intervenit imprejurdari de fortid majord care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura. durata probabila
si efectul probabil al imprejurarii de fortd majorad. In lipsa unor instructiuni scrise contrare ale
achizitorului, executantul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza Contractului in masura in
care acest lucru este posibil in mod rezonabil si va cauta toate mijloacele rezonabile alternative.
pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de fortd majora. Executantul
nu va utiliza asemenea mijloace alternative decdt in urma instructiunilor in acest sens ale
achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

27. Incetarea si rezilierea contractului

27.1.- Prezentul contract va inceta automat daca in termen 30 zile de la data emiterii ordinului
administrativ de incepere, executantul nu a demarat executia contractului in cauza.
27.2- Prezentul contract va inceta automat daca nu a generat nicio plata intr-o perioada 120 zile de la

semnarea sa de citre parti. Incetarea va opera de plin drept, fard necesitatea vreunei formalitati sau
interventia autoritatilor sau a instantei de judecata .

27.3- Incetarea prezentului contract de lucrari in conditiile art.20.1 si 20.2. nu va produce niciun fel

de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza prezentului

contract.

27.4 Suplimentar fata de cauzele de incetare definite la art.20.1 si 20.2. Achizitorul poate rezilia

Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 15 zile executantului. fara
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necesitatea uneil alte formalitati si fard interventia vreunei autoritdti sau instante de judecata. in
oricare dintre situagiile urmatoare. dar nelimitandu-se la acestea:
a) executantul nu executd contractul in conformitate cu obligatiile asumate;
b)executantul refuzd sau omite sd aduca la indeplinire dispozitiile emise de cétre achizitor sau de
catre reprezentantul sdu autorizat;
d)executantul face obiectul unei proceduri de insolventa. dizolvare. administrare judiciard sau sub
controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat
activitatea, sau se afla intr-o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedurd similara reglementata
de legislatia sau reglementérile la nivel national:
¢)executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legaturd cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva:
f)executantul se afld in culpd profesionala grava ce poate fi doveditd prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;
g)impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la
frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminald sau orice altd activitate ilegalda In dauna
intereselor financiare ale CE;:
h)are loc orice modificare organizafionald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul executantului. cu exceptia situatiei In care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act adifional la prezentul contract;
1)aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarca Contractului ;
j)executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia
sau asigurarea

nu este in masura sa 1s1 indeplineasca angajamentele.
27.5- Daca Achizitorul reziliaza Contractul. va fi indreptatit sa recupereze de la executant fara a
renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu
suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.
27.6— In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate.
inventarul materialelor, utilajelor g1 lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sé le
suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.
27.7— In cazul prevazut la art.26.6., achizitorul va convoca in max....zile de la data rezilierii
contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor
executate.
27.8- Oricare dintre partfi incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care
i1 revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incédlcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va
f1 indreptatitd la urmatoarele remedii:
a)despagubiri; si/sau
b)rezilierea Contractului
27.9- Despagubirile pot fi:

a)Despagubiri Generale; sau

b)Penalitati contractuale.
27.10- In orice situatie in care Achizitorul este indreptitit la despagubiri. poate retine aceste
despagubiri din orice sume datorate executantuluii sau poate executa garantia de bund executie. in
conformitate cu prevederile art.14.
27.11—= Dupa rezilierea contractului. achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.-

28. Solutionarea litigiilor
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28.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate 1vi intre ei in cadrul sau in legitura cu
indeplinirea contractului.

28.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale. achizitorul s1 executantul nu
reugesc sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti competente in a caror raza ieritoriala se afla sediul
achizitorului.

29. Limba care guverneazd contractul
29.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

30. Comunicari

30.1 - (1) Orice comunicare intre parti. referitoare la indeplinirea prezentului contract. trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat s In momentul primirii.
30.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon. telegrama. telex. fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

31. Legea aplicabild contractului
31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie, le sediul achizitorului. azi woooooooo . prezentul contract in doua
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor Executant
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES 0 SRL
Administrator
MANAGER

Dir. Financiar — Contabil
Resp. Achizitii Publice

Intocmit/Consilier Juridic



