Clarificarea nr.1/14.06.2023

Directia generala tehnica
Nr. 127062/14.06.2023

Referitor la: anuntul nr.. 126317/07.06.2023. (publicat pe pagina web a Consiliului
Judetean Harghita) cu privire la servicii de elaborare DALI Lucrari necesare finalizarii
proiectului “Modernizarea si reabilitarea Bailor Traditionale din Comuna Santimbru
(expertiza tehnica si proiectare)”:

intrebare 1: in certificatul de urbanism nr. 14/05.04.2023. se solicitd acordul
Inspectoratului Regional in Constructii Centru, Inspectoratul Judetean in
Constructii Harghita. Dupa procedurile in vigoare nu se mai solicita acord ISC in
faza de proiectare. Va rugam sa conformati.

Raspuns 1.:Nu se solicita acord ISC.

Intrebare 2: Diagnostic/expertiza biologica a constructiei
Dupa vizita pe teren am constatat ca prin acoperis sunt infiltratii de apa in mai
multe locuri. Din aceasta cauza apare mucegaiul pe structura de lemn.
Consideram ca in acest caz este obligatoriu expertiza de biologia constructiei,
intocmita de un specialist in domeniu. Numai prin acesta se pot stabili

tratamentele, interventiile de inlaturare si prevenire a mucegaiului.

Va rugam sa confirmati necesitatea unui diagnostic/expertize de biologia
constructiei.

Raspuns 2.:Daca expertul tehnic recomanda expertiza biologica atunci aceasta trebuie
realizata.

Intrebare 3: Expertize tehnice
Avand in vedere ca este vorba despre o cladire cu suprastructura portanta
exclusive din lemn, consideram ca sunt necesare expertiza tehnica pentru
structura de rezistenta Al (beton si zidarie), expertiza tehnica securitatea la
incendiu a cladirii Cc. Deoarece nu exista instalatii, racorduri de nici un fel in
cladire, nu s-au realizat compartimentari si finisaje interioare care se vor pastra,
iar transformarile pentru realizarea noi functiuni propuse vor fi consistente,

consideram ca nu sunt necesare alte expertize, decat cel Al si Cc.
Va rugam sa confirmati.
Raspuns 3.: Da. Se confirma.

Intrebare 4: Etapizarea, plata serviciilor de proiectare
Avand in vedere faptul ca perioada de proiectare preconizata este de 6 luni, la
care se adauga timpul pentru obtinerea avizelor de specialitate, cat si aprobarea
DALI de catre beneficiar, adica in total posibil 7-8 luni, consideram ca plata
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serviciilor de proiectare numai dupa aprobarea DALleste nerealista.

Conform HG 907, Anexa 5 cu privire la continut cadru DALI, cat si pe baza legilor si
normativelor in vigoare sunt capitole distincte urmatoarele faze, sub-faze de
proiectare:

3.1.d.i. studiu geotehnic,

3.1.d.ii. studiu topografic,

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice..., auditului
energetic... Se vor evidentia degradarile..., actiuni climatice..., lipsa de
intretinere...

4.Concluziile expertizei tehnice..., auditului energetic..., studiilor de
diagnosticare. Consideram ca studiile, expertizele, diagnosticul intocmite
pentru cladire se bazeaza pe unreleveu detaliat.

De asemenea expertizele si auditul energetic pe langd analiza situatiei
existente, analizeaza unele propuneri primare de modificari arhitecturale,
structural etc., care se formuleaza in prima etapa de proiectare.

Tn acest context consideram ca pe baza HG907, a structurii Devizului general, a
Centralizatorului de pret din documentatia de achizitie directa (1.1. Elaborare
studio geotehnic — verificat Af, Elaborare studio topo — vizat OCPI, Expertize
tehnice, Elaborarea auditului energetic), urmatoarele faze de proiectare:

- Releveu detaliat situatia existenta din teren,

- Studiu geotehnic verificat Af,

- Studiul topografic vizat OCPI,

- Expertiza tehnica Al,

- Expertiza tehnica Cc,

- Diagnostic/expertiza biologica a constructiei,

- Audit energetic,

- Propuneri primare de amenajare,

fac parte dintr-un prim capitol de proiectare distincta si este firesc plata
contravalorii acestora laterminarea lor.

Al doilea capitol de proiectare, si de remuneratie ar fi cel de intocmire DALI, faza
dinainteaavizelor.

A treia etapa de proiectare si remuneratie a fi documentatiile pentru avize,
obtinerea avizelor, modificarile la DALI pe baza avizelor obtinute si aprobarea DALI
de catre beneficiar.

Ne referim la capitolul 8.1.1. din Model Contract de servicii.

Va propunem sa reconsiderati etapele majore de proiectare DALI si etapizarea
platii acestoraseparate pe faze.
Raspuns 4.: Plata se face conform Contractului model publicat.



intrebare 5: Interventii la structura, extindere. Din primele analize, avand in vedere lista
spatiilor necesare, schimbarea de destinatie din cladirecu functiune turistica in cel
de sanatate, cu cerinte foarte stricte din punct de vedere al evacuarii,a gradului de
rezistenta la foc etc, am ajuns la o concluzia primara ca este necesara extinderea
cladirii cu cel putin 20-25%. Nu se pot efectua mansardari, cum apare in Nota de
fundamentare si Tema de proiectare. Consideram ca trebuie intervenit la
structura de rezistenta existenta din considerente functionale si tehnice, cat si
prin extindere, contrar celor descrise in Nota de fundamentare si Tema de
proiectare.
Platformele de acces din lemn de cca. 200-250m2, inclusive structura lor sunt sant
imbatranite,deteriorate. Acestea necesita reproiectare, reconstruire.
Va rugam sa va exprimati in legatura cu necesitatea unei extinderi, a interventiilor
structural necesare, deoarece acestea implica sarcini si costuri suplimentare in
cadrul proiectarii.

Raspuns 5.: Daca proiectantul constata ca suprafata existenta nu este suficienta pentru

spatiile propuse atunci cladirea trebuie extinsa cu cat va fi necesar, cu consultarea

Beneficiarului.

Intrebare 6: Specialistii care vor participa la proiectare, altii decat angajatii firmei care
participa la licitatie, prin ce act trebuie sa-si exprime acordul, angajamentul de
participare, dupa caz ele se pot referi la specialistul respective, sau este nevoie in
faza de licitatie si a firmelor, diferitelor forme juridice prin care desfasoara
activitatea?

Raspuns 6.: Trebuiesc intocmite Declaratii de disponibilitate (Anexa nr.1)

Intrebare 7: Este necesard prezentarea diplomelor, atestatelor specialistilor in faza de
licitatie?
Raspuns 7.: Nu este necesar.

intrebare 8: Taxele aferente avizelor, acordurilor sunt incluse in valoarea de
ofertare/contractare. Considerati cd acestea se refera la cele de bazad?
Considerati ca orice aviz, studiu, taxa care se vor datora unor proceduri care nu
rezulta in mod direct din procedurile obisnuite pentru obtinerea avizelor, unele
care nu apar in certificatul de urbanism, sau care vor intervenii din cauza
eventualei modificari a legislatiei, vor constitui costuri suplimentare, care nu se
pot anticipa in aceasta fazade licitatie, achizitie pentru DALI?

Raspuns 8.:Toate avizele trebuiesc incluse in oferta financiara.

intrebare 9: in documentul Necesar minim obligatoriu, la pagina 14. Capitolul
“Cerinte privind instalatiile necesare, subcapitolul f. se solicita instalatii gaze
medicale — aer comprimat, oxigen, vid/aspiratie.
Deoarece aceasta institutie va avea activitate de tratament balnear, nu se vor



desfasura activitatispitalicesti prin internari de o zi sau mai multe zile, oare este
justificata proiectarea de instalatii gaze medicale. Din experienta noastra rezulta
ca acestea nu sunt necesare.

Raspuns 9.:
Din punct de vedere medical si din prisma autorizatiei sanitare de functionare nu
este necesara existenta sistemului de gaze medicale. Nu vor fi internari tip
spitalizare continua, dar vor fi internari tip spitalizare de zi si consultatii in regim
ambulatoriu.

Intrebare 10: Tn Nota conceptuald capitolul 5. apare “Cladirea existent[ nou[ se va
afla in curtea SpitaluluiClinic Judetean de Urgenta”.
Va rugam sa confirmati faptul ca aceasta cladire se afla la Santimbru Bai, la
altitudinea de cca. 1.200m, la cca. 21km de Miercurea Ciuc, in zona montana, cu
climat specific, cu acces specific.

Raspuns 10.:
Asa cum indica si titlul proiectului, cladirea existenta asupra careia se va intervenii
este amplasata in localitatea Santimbru Bai, judetul Harghita. Indicarea gresita
este urmarea unei greseli de redactare.
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Anexa nr.1

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul/ subsemnata , cu domiciliul
n , legitimat cu CI/BI,
seria:____,nr.: , declar ca, in cazul in care sunt selectat pentru postul de........... , sunt disponibil(a)
pentru a indeplini in totalitate atributiile aferente postului de .................. in cadrul proiectului .................... ,
desfasurat de ........ccccvvvvrveeennnn. , In parteneriat cU ......cceeeennnnenee, , In perioada:
De la Panala

Mentionez ca in acesta perioada nu am alte obligatii de munca care sa Impiedice indeplinirea in
conditii optime a atributiilor aferente postului de ....................... in cadrul proiectului sus-metionat.
Prezenta declaratie de disponibilitate isi mentine valabilitatea in cazul prelungirii perioadei de

executie a proiectului.

Nume si prenume

Semnatura

Data
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