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CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA Aprobat 
Direcţia generală programe și proiecte Bíró Barna Botond 
Nr. __________________ vicepreşedinte 

 
 
 

Necesități minime obligatorii 
privind contractarea serviciilor de Verificare tehnică de calitate a documentațiilor elaborate 

faza DALI pentru obiectivul de investiţii ”Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru 
Educație Incluzivă, Pavilion 10”, Bilbor, județul Harghita 

 
 
1. INFORMAŢII GENERALE 
1.1. Denumirea obiectivului de investiții: ”Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru 
Educație Incluzivă, Pavilion 10”, Bilbor, județul Harghita  
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Unitatea administrativ teritorială județul 
Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita 
1.3. Beneficiarul investiției: Județul Harghita 
1.4. Elaboratorul necesității minime obligatorii: Consiliul Județean Harghita, Direcția generală 
programe și proiecte 
1.5. Obiectivul de investiție face obiectul proiectului de finanțare cu titlul ”Renovarea 
energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilion 10”, Bilbor, județul 
Harghita depus în programul Planul Național de Redresare și Reziliență apelul de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.2.a/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi 
pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 
 
2. INFORMAȚII SPECIFICE 
2.1. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 
Autoritatea contractantă, Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, a finalizat 
procedura de achiziție de servicii de proiectare a obiectivului de investiții ”Renovarea 
energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilion 10”, Bilbor, județul Harghita, 
prin încheierea contractului de proiectare nr. 123310/11.05.2023.  
Important: Serviciul de verificare Faza PT (Proiect tehnic de execuție) și DTAC/DTOE urmează 
să fie prestată în cadrul unui alt contract de prestare servicii și execuție. 
 
Prezentul document, necesități minime obligatorii, detaliază cerințele stabilite în vederea 
achiziționării serviciilor de verificare tehnică de calitate a documentațiilor elaborate, faza 
DALI, și conține ansamblul cerințelor pe baza cărora ofertantul întocmește propunerea 
tehnică și financiară. 
 
2.2. Surse de finanțare 
Finanțarea proiectului este asigurată prin programul Planul Național de Redresare și 
Reziliență apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2.a/1, componenta 5 — Valul renovării, 
axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, 
operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, și 
bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Harghita. 
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3. DESCRIEREA OBIECTIVULUI 
Pavilionul 10 al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă situat în Localitatea Bilbor, județul 
Harghita, este în proprietatea Județului Harghita, ca domeniu public, conform carte funciară 
nr. 51266, având un regim de înălțime Parter și o arie desfășurată (Suprafața construită 
desfășurată) de 172,00 mp; 
 
4. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 
4.1. Generalităţi 
Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de verificare tehnică de calitate conform 
art. 6 din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea 
tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor (HG nr.925/1995 cu modificările și 
completările ulterioare): 
“  (1) Verificarea tehnică a proiectelor se efectuează de către specialist/specialişti cu activitate 
în construcţii atestat/atestaţi ca verificator/verificatori de proiecte, pe domenii/subdomenii de 
construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor. 
    (2) Verificarea tehnică a proiectelor se realizează potrivit legii, prin grija şi responsabilitatea 
investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de 
construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţelor 
fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanţi şi precizate în proiect. 
    (3) Verificatorul de proiecte este angajat al investitorului/proprietarului/administratorului şi 
efectuează verificări numai pentru domeniile/subdomeniile de construcţii şi specialităţile 
pentru instalaţiile aferente construcţiilor pentru care este atestat, corespunzător cerinţelor 
fundamentale aplicabile. ” 
 
4.2. Descrierea serviciilor ce urmează a fi prestate: 
Ofertantului/prestatorului i se vor pune la dispoziție, prin grija beneficiarului, documentațiile 
tehnice, așa cum au fost elaborate de proiectant. Documentațiile tehnice care fac obiectul  
verificării tehnice de calitate aferente proiectului ”Renovarea energetică a Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă, Pavilion 10”, Bilbor, județul Harghita,, nelimitându-se la acestea, 
sunt următoarele: 

 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI); 

 Documentația pentru obținerea avizelor solicitate prin CU. 
 
În termen de maxim 10 zile de la primirea documentației, Prestatorul va înainta Autorității 
contractante documentația semnată, însoțită de: 
- Referatele de verificare respectiv Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH 
sau, 
- în cazul în care sunt necesare modificări și clarificări Raportul de analiză (elaborat în urma 
consultării și parcurgerii listelor minimale de control), care va cuprinde observațiile, 
recomandările, completările și alte elemente considerate a fi necesare (modificări, clarificări, 
revizuiri, etc.) pentru ca aceasta să poată atesta prin semnarea și ștampilarea documentației, 
faptul că documentația este corespunzătoare din punct de vedere al cerințelor stabilite prin 
lege, valabile la data efectuării verificării. 
Prin grija Autorității contractante, Raportul de analiză al verificatorului de proiect se va 
transmite proiectantului care va completa și va integra eventualele observații. Verificatorul 
de proiect va furniza proiectantului (dacă este cazul) toate clarificările necesare, referitoare la 
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raportul de analiză în vederea completării documentațiilor, a definitivării procesului de 
verificare prin întocmirea Referatelor de verificare respectiv a Declarației privind 
respectarea aplicării principiului DNSH semnate și ștampilate de către verificatorul de 
proiecte. 
În cazul în care sunt necesare modificări și clarificări termenul de 10 zile se reia de la primirea 
documentației corectate/completate, Prestatorul va înainta Autorității documentele solicitate 
(Referatele de verificare respectiv Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH). 
Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH va fi similară celei completate de 
solicitant, conform Ghidului de finanțare, anexă la necesității minime obligatorii. 
 
Respectarea aplicării principiului DNSH – Do No Significant Harm: 
Verificarea documentațiilor tehnice va fi realizată cu respectarea obligatorie a măsurilor 
privind respectarea obligațiilor prevăzute conform Ghidului specific privind regulile și 
condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare 
și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, 
componenta 5 — Valul renovării, axa 2 —Schema de granturi pentru eficiență energetică și 
reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată 
a clădirilor publice. 
 
Se va verifica respectarea în DALI pentru execuția lucrărilor de renovare energetică, a 
următoarelor elemente privind respectărea principiului DNSH: 

 În proiect clădirea este utilizată pentru extracția, depozitarea, transportul sau 
producția de combustibili fosili; 

 Există un certificat de performanță energetică elaborat înainte de renovare; 

 Există o estimare a valorilor prevăzute în certificatul de performanță energetică după 
renovare; 

 În raportul de audit energetic se menționează măsurile propuse de renovare, necesare 
pentru atingerea indicatorilor de eficiență energetică prevăzuți prin proiect; 

 În raportul de audit energetic se menționează valorile indicatorilor de eficiență 
energetică prevăzuți a se obține după renovare; 

 Prin proiect se asigură că materialele de construcție și componentele utilizate la 
renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare 
deosebită; 

 Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții non-toxice; 

 Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile; 

 Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții fabricate la nivelul industriei 
locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul; 

 Prin proiect se au în vedere  măsuri privind îmbunătățirea calității aerului  interior, prin 
evitarea utilizării de ceară și lacuri pentru curăţarea suprafeţelor; 

 Prin proiect se au în vedere  măsuri privind îmbunătățirea calității aerului  interior, prin 
evitarea utilizării de  materiale de construcţie, ce conțin substanțe precum 
formaldehida (din placaj), compuși organici volatili cancerigeni  și substanţele ignifuge 
din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din 
materialele de construcţie; 

 Prin proiect se asigură utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea 
zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare; 
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 Prin proiect se asigură reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire 
ulterioară a sănătății publice prin creșterea performanței de izolare termică a 
anvelopei clădirilor și înlocuirea sistemelor de încălzire; 

 Prin proiect se au în vedere măsuri de creștere a eficienței energetice prin înlocuirea 
centralei termice, în cazurile în care cele existente la nivelul clădirii sunt depășite 
moral, uzate tehnic și au randament energetic scăzut și nu pot asigura integral, în 
condiții de eficiență energetică, agentul termic și apa caldă menajeră pentru locatarii 
clădirii/clădirilor deservite; 

 Prin proiect se au în vedere măsuri de creștere a randamentului de funcționare a 
cazanelor și/sau arzătoarelor din centrala termică proprie prin repararea acestora  sau 
prin instalarea unui nou sistem de încălzire/nou sistem de furnizare a apei calde de 
consum; 

 Prin proiect se are în vedere instalarea unor sisteme alternative de producere a 
energiei: surse regenerabile de energie, în scopul reducerii consumurilor energetice 
din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră; 

 Prin proiect sunt prevăzute condițiile de mediu adecvate precum și condițiile privind 
funcționarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice (care are loc în exterior), 
prin asigurarea rezistenței echipamentelor și funcționării acestora la manifestările 
schimbărilor climatice și la alte dezastre naturale; 

 Prin proiect se are în vederea optimizarea sistemelor tehnice din clădirile renovate 
pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme; 

 Prin proiect se are în vedere ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase 
provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite 
pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare; 

 Prin proiect se asigură amplasarea stațiilor de încărcare în afara zonelor sensibile din 
punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile 
naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de 
biodiversitate, precum și alte zone protejate etc); 

 Prin proiect se asigură un nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii,  prin aplicarea de 
tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă 
opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii și montarea 
corespunzătoare a tâmplăriei termoizolante; 

 Prin proiect se are în vedere înlocuirea cu boilere de gaz mixat cu hidrogen, care să fie 
compatibile pentru toate reabilitările potențiale care vor avea loc în regiunea SV 
Oltenia unde se finanțează prin PNRR (componenta Energie) aceasta nouă rețea de 
distribuție (hidrogen ready), în situația în care această opțiune se consideră a fi 
fezabilă din punct de vedere tehnic și economic (din fonduri existente la nivelul 
autorităților locale), după intrarea în funcție a rețelei și racordarea consumatorilor; 

 
5. DURATA SERVICIILOR DE VERIFICARE 
5.1. Durata serviciului este calculată de la data semnării contractului de către ambele părți și 
se încheie după semnarea procesului verbal de predare primire a Documentației DALI si a 
Documentației de avizare respectiv a Referatelor de verificare și a Declarației privind 
respectarea aplicării principiului DNSH, semnate și ștampilate de către verificatorul de 
proiecte, dar nu mai mult de 30.11.2023; 
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5.2. Prezentul Contract se consideră încheiat/efectuat după semnarea procesului verbal de 
predare primire a Documentației DALI, a Documentațiilor de avizare, a Referatelor de 
verificare și a Declarației privind respectarea aplicării principiului DNSH semnate și ștampilate 
de către verificatorul de proiecte, fără a depăși 30 zile calendaristice, după obținerea Avizului 
favorabil al Comisiei Tehnico Economice, dar nu mai mult de 31.12.2023. 
 
6. RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR 
În conformitate cu Ordinul nr. 817/2021 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a 
experților tehnici în construcții, Prestatorul va asigura un personal minim obligatoriu, format 
din specialiști verificatori de proiecte atestați, pentru următoarele domenii/subdomenii de 
construcții și pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor: 

 A1 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agricole, 
energetice, miniere, pentru telecomunicaţii și construcții aferente rețelelor edilitare și 
de gospodărie comunală cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, 
lemn; 

 B1 - Siguranța în exploatare pentru construcții; 

 C - Securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru 
instalații în toate specialitățile; 

 D - Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile; 

 E - Economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și 
instalațiilor din construcții pentru toate domeniile; 

 F - Protecție împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniile; 

 Ie - Instalații electrice aferente construcțiilor; 

 I_int - Instalații aferente clădirilor (Is+It); 

 Ig - Istalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune. 
Lista nu este limitativă, prestatorul va efectua verificarea documentației tehnice în funcție de 
cerințele stabilite prin documentația tehnică Faza DALI. 
Același verificator poate cumula responsabilități pentru mai multe exigențe.  
 
Pentru proiectul care face obiectul prezentei necesității minime obligatorii, în conformitate cu 
prevederile art. 7 din HG nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 
pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, verificatorul de proiecte atestat 
îndeplinește următoarele atribuții: 
“ART. 7 a) verifică documentaţia tehnică pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul 
de urbanism; 
b) verifică în cadrul obiectivelor noi de investiţii: proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea 
executării lucrărilor, proiectul tehnic de execuţie, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, 
nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucţiuni tehnice 
de execuţie şi/sau exploatare, programul de control al calităţii execuţiei lucrărilor de 
construcţii şi piesele desenate, după caz; 
c) verifică în cazul intervenţiilor la construcţii existente: documentaţia de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi proiectul tehnic 
de execuţie, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, 
breviare de calcul, caiete de sarcini, instrucţiuni tehnice de execuţie şi/sau exploatare, 
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programul de control al calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi piesele desenate, inclusiv 
detaliile de execuţie elaborate pe baza expertizei tehnice a construcţiilor existente şi, după 
caz, a studiilor, auditului ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiţiei, după 
caz; 
 d) verifică documentele tehnice întocmite, după caz, pe parcursul execuţiei lucrărilor, de către 
proiectant/proiectanţi, cu acordul scris al investitorului /proprietarului /beneficiarului 
/administratorului; 
e) întocmeşte, respectiv semnează şi ştampilează referatul de verificare a proiectului care 
cuprinde, printre altele, date şi informaţii referitoare la respectarea/nerespectarea, după caz, 
a reglementărilor tehnice şi asigurarea cerinţelor fundamentale aplicabile; 
f) verifică, pentru toate tipurile de obiective de investiţii şi exprimă corespunzător în referatul 
de verificare a proiectului, concordanţa dintre soluţia tehnică descrisă în memoriile tehnice pe 
specialităţi, tehnologia de execuţie propusă pentru realizarea obiectivului de investiţii şi 
caietele de sarcini corespunzătoare, concordanţă reflectată inclusiv în listele de cantităţi de 
lucrări din proiectul tehnic de execuţie. Evaluările cantităţilor de materiale de construcţii, 
numărul şi tipul utilajelor şi echipamentelor, al forţei de muncă şi al manoperei, precum şi 
transportul acestora sunt în responsabilitatea proiectantului de specialitate şi vor fi integrate 
în devizul general estimativ al proiectului prin grija şi responsabilitatea proiectantului general; 
g) semnează şi ştampilează documentaţiile verificate dacă acestea sunt corespunzătoare din 
punctul de vedere al cerinţelor stabilite în lege.” 
respectiv art. 8 din HG nr.742/2018: 
“ART. 8    În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), coroborate cu art. 26 alin. (1) şi art. 
30 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, potrivit 
domeniului/domeniilor şi/sau subdomeniului/subdomeniilor de construcţii şi/sau 
specialităţii/specialităţilor pentru instalaţiile aferente construcţiilor pentru care a fost atestat, 
verificatorul de proiecte: 
    a) nu poate verifica, semna şi ştampila proiectul/proiectele întocmite de el, 
proiectul/proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectul/proiectele pentru care, în 
calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică; 
    b) răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de 
calitate a construcţiei/construcţiilor pentru realizarea cerinţelor fundamentale aplicabile 
prevăzute în proiect, precum şi pentru concordanţa dintre soluţia tehnică descrisă în 
memoriile tehnice pe specialităţi, tehnologia de execuţie propusă pentru realizarea 
obiectivului de investiţii şi caietele de sarcini corespunzătoare, concordanţă reflectată inclusiv 
în listele de cantităţi de lucrări din proiectul tehnic de execuţie; 
    c) efectuează verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentaţii tehnice/proiect 
numai pentru domeniul/domeniile şi/sau subdomeniul/subdomeniile de construcţii şi/sau 
specialitatea/specialităţile pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător 
cerinţei/cerinţelor fundamentale pentru care a fost atestat. ” 
 
7. MODUL DE PREDARE a Propunerii tehnice și financiare 
Propunerea tehnică trebuie să conțină o prezentare succintă a modului concret în care se vor 
realiza activitățile de verificare. Pentru specialiștii propuși în echipa care urmează să presteze 
serviciile specifice de verificare tehnică, se vor prezenta anexat ofertei tehnice, în copie 
conform cu originalul, certificatele de atestare și legitimațiile corespunzătoare fiecărui 
domeniu solicitat cu vizele în termen de valabilitate, conform tabelului de mai jos: 
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Nr. crt. Cerință necesități 
minime 

Nume și prenume specialist 
verificator de proiecte atestat 

Serie și nr. certificat 
de atestare 

1 A1   

2 B1   

3 C   

4 D   

5 E   

6 F   

7 Ie   

8 I_int   

9 Ig   

 
Propunerea financiară se va elabora astfel încât să cuprindă condițiile prevăzute în prezenta 
necesități minime obligatorii în lei fără TVA. 
 
8. MODALITĂŢI DE PLATĂ A SERVICIILOR  
Prestatorul va intocmi un Raport de activitate, aferent etapei de verificare tehnică de calitate  
desfășurată (faza DALI), care va cuprinde descrierea activității prestate și documentele 
întocmite în cursul acesteia. 
Activitatea corespunzătoare serviciului de verificare tehnică de calitate se consideră finalizată 
în momentul întocmirii, semnării, ștampilării Referatului de verificare și predării acestuia 
către Beneficiar, respectiv a obținerii Avizului favorabil al Comisiei Tehnico Economice. 
Plata serviciilor prestate se face în termen de 30 de zile, de la primirea și înregistrarea de 
către Autoritatea contractantă, a facturii emise de Prestator, cu respectarea prevederilor 
Ghidului solicitantului, privind plata cheltuielilor eligibile în cadrul programului PNRR Comp. 5,  
respectiv în urma transferului de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației a sumei din factura depusă. 
 
9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
În relaţia dintre părţi, prestatorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate 
intelectuală asupra documentelor elaborate în faza de proiectare DALI. Prin semnarea 
contractului, prestatorul acordă achizitorului dreptul pentru a copia, folosi şi transmite 
documentele elaborate, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora. 
 

 

Zonda Erika                                     Péli Levente                           Albert Mónika 
director general                           director general adjunct             consilier 
 
 
 
 
 
Miercurea Ciuc, 03.08.2023 
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