
.1
Spitalul de Psihiatrie

Tulghes Consiliul Judetean Harghita
Pszichiåtriai Kårhiz Hargita Megye Tanöcsa
Gyergßtölsyes

Nr. Data

SOLICITARE DE OFERTÅ

Spitalul de Psihiatrie Tulghe;
Pszichiåtriai K6rhåz Gyergy6tölgyes

Tulghe; 537330, nr. 342, Romånia
Tel: 0266.338.188, 0266.338.189, fax: 0266.338.033, oo.€ornWeb: www.psihiatrietulghes.ro
Nr. operator de date cu caracter personal : 29767

Aprobat n

Referitor la: achizitia"RK invelitoare la Pavilioanele nr.29,30",

Prin prezenta vä rugäm sä ne transmitetio ofertä pentru lucrärile de R.K. la
invelitorile Pavilionelor nr.29,30 cod CPV - 45261000-4.

1. Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantä din documentatia de atribuire constituie
ansamblu cerin!elorminime obligatorii pe baza cärorase elaboreazä de cätre fiecare
ofertant propunerea tehnicä propunerea financiarä.

2. Obiectul achizitiei publice este inlocuirea invelitorii acoperGului la pavilionul nr. 29
si pavilionului nr.30. invelitoareaexistentä din ondulina din fibrociment se va inlocui cu
invelitoare din tablä de oteltip Lindab de 0,5 mm, de asemenea se vor inlocui in totalitate
jgheaburile burlanele aferente. Executantul va lua toate mäsurile necesare pentru ca in
timpul executiei, apa meteorologicä sä nu pätrundä in podul clädirilor. in cazul in care se

constatä cä unii cäpriori sunt degradati, in mod obligatoriu ace$ia se vor inlocui.
Materialul aferent cäpriorilor se regäse$e in cantitatea de material lemnos aferent

asterialei. Eventualele stricäciuni pricinuite de pätrunderea apei in podurile clädirilor vor
fi remediate de executant pe propria cheltuialä.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in
conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal
constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si

faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului

de achizitie.
Experienta similara
Ofertantii vor prezenta o lista cu contracte/conventii/comenzi derulate cu alte societati
comerciale/institutii, insotite de recomandari ale beneficiarilor. Conditia de calificare este

ca ofertantul sa fi indeplinit cel putin un contract de lucrari de executare invelitoare
acoperis din tabla/tigla in valoare de 150.000,00 RON in ultimii 3 ani. Respectivele
documente vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt institutii publice sau clienti
privati, datele de contact ale acestora, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si
precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si
daca au fost duse la bun sfarsit.
Documentele justificative vor consta in documente reprezentand certificari de buna
executie pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta
trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta
similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice:



-obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru
a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara;
-beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;
-Perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a
executat contractul;
-Locul executiei lucrarilor si
-sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu
si daca au fost duse la bun sfarsit.
Notal: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta

sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna
executie documentele intocmite in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire
precum si procese verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare sau
alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de
beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii
cerintei de calificare privind experienta similara.
Nota 2: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia
mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca
in mod clar documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt
lucrarile de natura a indeplini solicitarile autoritatii contractacte privind experienta
similara.
Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitate
Ofertantul va prezenta documente justificative care sa probeze ca operatorul economic
dispune de un responsabil cu calitatea lucrarilor conform prevederilor Hotararii nr.
766/1997. Documentele justificative care probeaza acest fapt sunt urmatoarele:
-pentru responsabilul cu calitatea lucrarilor se va prezenta decizie interna de numire, iar
in cazul in care persoana nominalizata nu este salariat al unuia dintre participantii la
procedura, se va prezenta un document (contract/angajament de participare) din care sa
rezulte relatia juridica dintre participantul la procedura si persoana nominalizata —

documentul va fi insotit de o declaratie de disponibilitate a persoanei respective si copie
dupa diploma si legitimatie.
Executantul va acorda o garantie pentru lucrarea efectuatä de minim 24 de luni.
Cantitätilenecesare a fi executate se regäsesc in documentele anexate prezentei.
Descrierea lucrärilor se regäs#te in Memoriu tehnic anexat prezentei.
Ofertantul cå}tigätor are obligatia finalizärii lucrärilor in termen de maxim 4 luni de la
data semnärii contractului.

3. Valoare estimatä
Valoarea estimatä a achizitiei este de 358.078,00 lei, la care se adaugäTVA.

4. Conditii de platä
Plata se va realiza prin virament bancar, intr-un cont deschis la trezorerie, in termen de
maxim 60 de zile de la depunerii facturii, insotitä de situatia de platä confirmatä de
beneficiar/diriginte de }antier.



5. Garantia de bunä executie
Garantia de bunä executiese constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de

garantare emis in conditiile legii de o societate bancarä sau de o societate de asiguräri,
care devine anexäla contract.
Garan!ia de bunä executiese constituie in termen de 5 zile lucrätoare de la semnarea
contractului, in procent de 10% din valoarea contractatä färä TVA.
Autoritatea contractantä are obligatia de a elibera/restitui garantia de bunä executie dupä
cum urmeazä:
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrärilor, dacä nu a ridicat pånä la acea datä pretentii asupra ei,
iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrärilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finalä.

6. Redactarea ofertei

Preculofertei va fi ferm $i neajustabil va fi exprimat in lei, färä TVA.

Modalitätide depunere a ofertei:
-Propunerea financiarä (Formularul nr.l), Propunerea tehnicä, Declaratia privind
conflictul de interese (Formularul nr.2) , Lista lucrärilor executate in ultimii 3 ani

(insotitä de certificate/documente emise sau contrasemnate de cätre autoritatea]clientul
beneficiar) si Documentele care sa probeze existenta responsabilului cu calitatea
lucrarilor se vor transmite pånä la data de 20.04.2023, ora 15:00 la adresa de e-mail:

spitalultulghes_achizitii@yahoo.com.

Fiecare ofertant are dreptul sä depunä o singurä ofertä.
Dacä ofertantul este inscris in SEAP, achizitia se va derula din catalogul SEAP al
acestuia.

7. Criterii de adjudecare
Va fi consideratä cå#tigätoare oferta care indepline$e toate cerin!ele solicitate prin
prezentul caiet de sarcini care are precul total in lei, färä TVA, cel mai scäzut.

Vä multumimpentru interesul acordat,
Tulgh#, 04.04.2023

iNTOCMIT

Comisia de achizitie
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OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:

Proiectant:
Executant:

lei-

R.K. Invelitoare Pavilion Nr.29

ACOPERIS PAVILION 29

Schimbare invelitoare, jgeaburi si burlane Pavilion 29

Spitalul de Psihiatrie Tulghes
SC TOTAL PROJECT GROUP SRI-

C5 - I-ISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. I Capitolul de lucrari U.M. antitatea
Pretul unitar

(exclusiv TVA)
-lei-

4

TOTALUL
(exclusiv TVA)

-lei-

5=3 x 4

2

3

24

5

6

7

B47A1

UT1303

PC142B#

CS141AO/0

TRA01A50P

E26A#

2906959

E18A1

Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete

verticale pina Ia 30 m inaltime inclusiv ;

Ora pr schela metalica tubulara exterioare
s640mp g-11-13,5

Demontare invelitoare din fibrociment

Demontare elemente de acoperis, jgheaburi,
burlane, glafuri, sorturi

2

mp

ora

m

Transportul rutier al...pamantului sau molozului [tona
cu autobasculanta dist.-50 km

Sarpanta simpla de lemn de rasinoase,
rezemata direct pe ziduri (fara scaune)
compusa din pane si capriori, pentru invelitori
de carton bitumat sau tabla, cu una sau doua
pante, executate pe suprafete peste 25 mp la

un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare
si prindere, din...lemn ecarisat (sarpanta de
90cm latime aflata peste zidul de Piatra de Ia
parter)

Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-6m stas mc
942-80

Astereala sau sipci la invelitori sau Ia doliile mp
invelitorilor din tigla metalica scinduri din
rasinoase

3
260.0

aterial:

anopera:
tilaj:

ransport:

280.0

aterial:

anopera:
tilaj:

ransport:
515.0

aterial:

anopera:
tilaj:

ransport:
120.0

gnaterial:
anopera:
tilaj:

ransport:
2.5

aterial:

anopera:
tilaj:

ransport:
100.00

aterial:

manopera:
utilaj:
ransport:

1.0

280.0

aterial:

anopera:
(Itilaj:
transport:



STADIUL FIZIC: Schimbare invelitoare, jgeaburi si burlane Pavilion 29

8

8.L

9

10

E07A%

3646082

L17B#

6311762

E14XC

N09F1

2

Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla mp
cutata (tigle matalice)- inclusiv accesorii, pazii,
coame, suruburi, sipci si contrasipci 25x50,
folie

Panou tabla otel subtire (O,5mm)
amprentata tip tigla ( lindab ) zn Ia cald acop
exte cu plastisol, int Iac

Diverse: opritori de zapada, montate aparent

Opritor din otel pentru zapada la acoperisuri

mp

kg

kg

Pazii, streasini si inchiderei laterale din scindurim
de lemn streasina infundata din scinduri faltuite

si geluite pe o parte

Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu email

alchidic in doua straturi;
mp

14 0018574 Lazur Profilan — Top 0750-mahon

11 E21C-1#

II.L 6720465

M2 E19B-3#

Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime ml
executate pe santier, inadite prin petrecere pe
cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin

bratari din otel zincat, inclusiv coturile si
aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari
de 20 m...rotunde, cu D = 90 pentru burlane
uzinate rotunde din metal sau mase plastice

Burlan rotunde din mat plastic cu D = 100 mm 'm

Jgheaburi din tabla zincata de mm grosime ml
executate pe santier, innadite prin petrecere pe
cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile,
capacele, stuturile de racordare la burlane,
tirantii si carligele de sustinere,montate pe
lungimi mai mari de 20 m...semirotunde, cu D

13

14

PCG09A1

PCH08B1

= 15 cm pentru jgheaburi montate pe lungimi
mai mici sau egale cu 20m

Refacerea cosurilor de fum izolate, din
caramida, executata...aparent, inclusiv

rostuirea

Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate mp
prin...sustinere

procent

3

515.00

material:
inanopera:

ptilaj:
transport:

592.2

125.0

aterial:

anopera:
Otilaj:

transport:

125.0

126.0

aterial:

manopera:
ytilaj:
transport:

160.0

material:

manopera:
utilaj:
transport:

16.0

aterial:

anopera:
tilaj:

ransport:
36.0

material:

anopera:
tilaj:

ransport:

39.6

67.00

aterial:

manopera:
tilaj:

GÄnsport:

4.7

aterial:

anopera:
tilaj:

gransport:
50.00

gpaterial:

utilaj:
transport:

material utilajmanopera

4

transport

Pag 2

total
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Pag I

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

- lei -

R.K. Invelitoare Pavilion 30

ACOPERIS PAVILION 30

Schimbare inveiitoare, jgeaburi si burlane Pavilion 30
Spitalul de Psihiatrie Tulghes

SC TOTAL PROJECT GROUP SRL

C5 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

1

2

3

25

[6

6.L

7

Capitolul de lucrari P.M.

2

mp

ora

mp

m

antitatea

3
400.00

material:

anopera:
tilaj:

ransport:
280.00.

aterial:

anopera:
rutilaj:

iransport:

550.0

aterial:

anopera:
tilaj:

transport:

120.00

material:
bnanopera:
utilaj:
transport:

2.50

Hateriai:
manopera:
tilaj:

transport:
100.0

aterial:

manopera:
ytilaj:
ransport:

1.0

320.00
material:

manopera:
tilaj:

ransport:

Pretul unitar
(exclusiv TVA)

-lei-

4

TOTALUL
(exclusiv TVA)

-lei-

B47A1

UT1303

PC142B#

CS141AO/0

TRA01A50P

E26A#

2906959

E18A1

Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete

verticale pina la 30 m Tnaltime inclusiv ;

Ora pr schela metalica tubulara exterioare
s640mp

Demontare invelitoare din fibrociment

Demontare elemente de acoperis, jgheaburi,
burlane, glafuri, sorturi

Transportul rutier al...pamantului sau molozuluitona
cu autobasculanta dist.=50 km

Sarpanta simpla de lemn de rasinoase,
rezemata direct pe ziduri (fara scaune)
compusa din pane si capriori, pentru invelitori
de carton bitumat sau tabla, cu una sau doua
pante, executate pe suprafete peste 25 mp Ia

un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare
si prindere, din...lemn ecarisat (sarpanta de
90cm latime aflata peste zidul de Piatra de la

parter)

mp

Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-6m stas mc
942-80

Astereala sau sipci ia invelitori sau la doliiie
invelitorilor din tigla metalica scinduri din
rasinoase

mp



STADIUL FIZIC: Schimbare invelitoare, jgeaburi si buriane Pavilion 30

3

550.0

aterial:

anopera:
tilaj:

ransport:
632.5

125.0

'material:
manopera:
utilaj:
ransport:

125.0

126.0

aterial:

anopera:
tilaj:

ransport:
160.0

aterial:

manopera:
tilaj:

gransport:

16.00
aterial:

anopera:
tilaj:

ransport:
36.0

aterial:

€manopera:
titilaj:
ransport:

39.6

67.0
aterial:

anopera:
tilaj:

ransport:

4.7

aterial:

anopera:
tilaj:

ransport:
50.0

material:

manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

4

transport

5=3 x 4

8

9.1-

10

13

14

11

II.L

.12

13

f14

E07AO/0

3646082

L17B#

6311762

E14XC

N09F1

0018574

E21C-1#

6720465

E19B-3#

RPCG09A1

PCH08B1

Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla
cutata (tigle matalice)- inclusiv accesorii, pazii,
coame, suruburi, sipci si contrasipci 25x50,
folie

Panou tabla otel subtire (O,5mm)
amprentata tip tigla ( lindab ) zn la cald acop
exte cu plastisol, int Iac

Diverse: opritori de zapada, montate aparent

Opritor din otel pentru zapada Ia acoperisuri

2

mp

mp

kg

kg

Pazii, streasini si inchiderei laterale din scindur(rn
de lemn streasina infundata din scinduri faltuite
si geluite pe o parte

Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu email
alchidic in doua straturi;

Lazur Profilan — Top 0750-mahon

Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime ml
executate pe santier, inadite prin petrecere pe
cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin

bratari din otel zincat, inclusiv coturile si
aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari
de 20 m...rotunde, cu D = 90 pentru burlane
uzinate rotunde din metal sau mase plastice

Burlan rotunde din mat plastic cu D = 100 mm inn

Jgheaburi din tabla zincata de mm grosime ml
executate pe santier, innadite prin petrecere pe
cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile,
capacele, stuturile de racordare la burlane,
tirantii si carligele de sustinere,montate pe
lungimi mai mari de 20 m...semirotunde, cu D
= 15 cm pentru jgheaburi montate pe lungimi
mai mici sau egale cu 20m

Refacerea cosurilor de fum izolate, din

caramida, executata...aparent, inclusiv

rostuirea

Reparatii Ia elemente de sarpanta deteriorate

mc

mp
prin...sustinere

procent material manopera

Pag 2

total
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Total Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

2.2500 0/0

Total Inclusiv Cheltuieli directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Beneficiu:
TOTAL GENERAL(fara TVA :

TVA:

TOTAL GENERAL:

19.00 %

Fxecutant,

birectorGeneral,

Raport generat cu ISDP , •www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



(model)
Contract de lucräri
Nr

in temeiul Legii 98 din 19 m ai 2016 privind achizitiile publice si al Hotararii nr. 395 din 2 iunie 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizitie publica / acordului cadru din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat
prezentul contract de lucrari, intre

SPITALUL DE PSIHIATRIE TRULGHES adresa com. Tulghes,Str. Principalä, nr. 34, jud.
Harghita telefon/fax 0266-338088, 338189/0266-338033 -CUI 4367728, cont trezorerie
R021TREZ24F660601710300, deschis la TREZORERIA TOPLITA, , reprezentata prin Manager -

ec. . si Director Financiar Contabil, ec.
achizitor, pe de o parte

cu sediul in

,
jud.

cod fiscal .

,
telefon/fax .

. contde inmatriculare
deschis la Trezoreria reprezentat prin

in calitate de

STR.
, numär

functia
.. ....................in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definifii
2.1 - in prezentul contract urmätorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract — reprezintä prezentul contract toate Anexele sale;
b. achizitor Si executant - pärtile contractante, cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preful contractului - precul plätibil executantului de cätre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integralä corespunzätoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrärii - locul unde executantul executä lucrarea;
e. forta majorä - un eveniment mai presus de controlul pär!ilor, care nu se datoreazä greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului care face imposibilä
executarea *i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: räzboaie,

revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apärute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivä ci enunciativä. Nu este considerat fortä majorä
un eveniment asemenea celor de mai sus care, färä a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pärti.
f. zi - zi calendaristicä; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural vice versa, aeolo unde acest lucru este permis de context.



3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintä zile calendaristice dacä nu se specificä
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obliga sä execute, * Lucräri de RK- Inlocuirea invelitori la Pavilioanele nr.

29 'i nr. 30 * in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, oferta tehnica, devizul de
lucrari.
5. Preful contractului
5.1 - Preculconvenit pentru indeplinirea contractului, plätibil executantului de cätre achizitor, este de

lei fara TVA
6. Valoare totala contract
6.1 — Valoarea totala a contractului fiind de
7. Durata contractului
7.1 — Durata contractului este

lei cu TVA.

de la incheierea prezentului contract.
7.2. — Contractul se considera finalizat la intocmirea admiterea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrärilor
8. Executarea contractului
8.1 — Executarea contractului incepe dupä predarea amplasamentului färä alt ordin de incepere a
executiei de catre achizitor.
9. Documentele contractului
9.1 - Documentele contractului sunt:
-

propunerea financiara
-lista cantitä!ilor in baza cärora s-a Ofertat
10. Protectia patrimoniului cultural national
10.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrärii sunt considerate, in relatiile dintre pär!i, ca fiind
proprietatea absolutä a achizitorului.
10.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii säi sau oricare

alte persoane sa nu indepärteze sau sä deterioreze obiectele preväzute la clauza 10.1, iar imediat dupä
descoperirea inainte de indepärtarea lor, de a achizitorul despre aceastä descoperire de a

indeplini dispoziliile primite de la achizitor privind indepärtarea acestora. Dacä din cauza unor astfel
de dispozitii, executantul suferä intårzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare,
pärtile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
10.3 - Achizitorul are obligatia, de indatä ce a luat la cun0$tintä despre descoperirea obiectelor

preväzute la clauza 10.1, de a in$iinta in acest sens organele de politie comisia monumentelor
istorice.
11. Obligafiile principale ale executantului
11.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa ii finaliza lucrärile precum de a remedia viciile
ascunse, cu atentia promptitudinea cuvenitä, in concordantäcu obligatiile asumate prin contract, in

limitele preväzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrärile, de a asigura forta de muncä, materialele,

instalatiile, echipamentele toate celelalte obiecte, fie de naturä provizorie, fie definitive, cerute de
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pentru contract, in masura in eare necesitatea asigurärii acestora este preväzutä in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract.
11.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrärii,
spre aprobare, graficul de pläti necesar executiei lucrärilor, in ordinea tehnologicä de executie.
11.3. - (l) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea siguranta tuturor

operatiunilor executate pe iantier precum pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor a reglementärilor legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exemplar din documentatiapredatä, de cätre achizitor, executantului va fi tinut de acesta in

vederea consultärii de cätre Inspectia de Stat in Constructii, Lucräri Publice, Urbanism ii Amenajarea
Teritoriului, precum de cätre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzätor pentru proiectul ii caietele de sarcini care nu au fost intocmite de
el. Dacä, totu}i contractul prevede explicit ca o parte a lucrärilor permanente sä fie proiectatä de cätre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrärilor. Executantul are insa

obligatia de a notifica in termen de 48 de ore achizitorul despre toate erorile, omisiunile, viciile sau
altele asemenea descoperite de el in documentatia tehnica de executie pe durata indeplinirii
contractului.
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de mäsurätori (atayamentele) $, dupä caz, in situatiile convenite, desenele,

calculele, verificärile calculelor orice alte documente pe care executantul trebuie sä le intocmeascä
sau care sunt cerute de achizitor.
11.4 - (l) Executantul are obligatia de a respecta executa dispozitiile achizitorului in orice
problemä, mentionatäsau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considerä

cä dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
scris, färä ca obiectiile respective sä il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
(2) in cazul in care respectarea executarea dispozi!iilor preväzute la alin.(l) determinä dificultäti in
executie care genereazä costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala

achizitorului.
11.5 - (l) Executantul este responsabil de trasarea corectä a lucrärilor fatä de reperele date de

achizitor precum de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor resurselor

umane necesare indeplinirii responsabilitä!ii respective.
(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrärilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricärei pärti a lucrärilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatatä,
pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivä este rezultatul datelor incorecte

furnizate, in scris, de cätre proiectant. Pentru verificarea trasärii de cätre proiectant, executantul are

obligatia de a proteja pästra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

lucrärilor.
1 1.6 - Pe parcursul executiei lucrärilor a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate mäsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cärorprezentä pe iantier
este autorizatä de a mentine *Intierul (atåt timp cat acesta este sub controlul säu)

lucrärile (atåt timp cåt acestea nu sunt finalizate ocupate de cätre achizitor) in starea
de ordine necesaräevitärii oricärui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura ii de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingrädire, alarmä pazä, cånd ii unde sunt necesare sau au fost solicitate de cätre
achizitor sau de cätre alte autoritäti competente, in scopul protejärii lucrärilor sau al
asigurärii confortului riveranilor;
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iii) de a lua toate mäsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe in afara

*antierului pentru a evita orice pagubä sau neajuns provocate persoanelor,
proprietätilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.

11.7 - Executantul este responsabil pentru mentinereain bunä stare a lucrärilor, materialelor.
echipamentelor instalatiilorcare urmeazäa fi puse in operäde la data primirii ordinului de incepere
a lucrärii pånä la data semnärii procesului verbal de receptie a lucrärii.
11.8 - (l) Pe parcursul executieilucrärilor a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia,
in mäsurapermisä de respectarea prevederilor contractului, de a nu stånjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau
b) cäile de acces, prin folosirea ocuparea drumurilor cäilor publice sau private care

deservesc proprietä!ile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despägubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justilie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultånd din sau in

legäturä cu obligatia preväzutä la alin.(l ), pentru care responsabilitatea revine executantului.

11.9 - (l) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicä

cu sau sunt pe traseul santierului de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cätre traficul
propriu sau al oricäruia dintre subcontractantiisäi; executantul va selecta traseele, va alege va
folosi vehiculele va limita repartiza incärcäturile, in asa fel incåt traficul suplimentar ee va
rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instala!iilor sau altora

asemenea, de pe pe santier, sä fie limitat, in mäsurain care este posibil, astfel incåt sä nu producä
deterioräri sau distrugeri ale drumurilor ii podurilor respective.
(2) in cazul in care se produc deterioräri sau distrugeri ale oricärui pod sau drum care comunicä
cu/sau care se aflä pe traseul santierului, datoritä transportului materialelor, echipamentelor,

instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despägubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilorprivind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu exceptia unor clauze contrare preväzute in contract, executantul este responsabil ii va pläti
consolidarea, modificarea sau imbunätätirea, in scopul facilitärii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricäror drumuri sau poduri care comunicä cu sau
care se afla pe traseul *antierului.
11.10 - (l) Pe parcursul execuliei lucrärii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cåt posibil, acumularea de obstacole inutile pe *antier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna indepärta de pe *antier däråmäturile, molozul sau lucrärile provizorii

de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pånä la sfår$tul perioadei de garantie, numai acele

materiale, echipamente, instalatiisau lucräri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
11.11 - Executantul räspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 24 de luni de la receptia la terminarea lucrärii si, dupä implinirea acestui

termen, pe toatä durata de existentä a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentä, urmare a

nerespectärii proiectelor detaliilor de executie aferente executiei lucrärii.
11.12 Executantul se obligä de a despägubi achizitorul impotriva oricäror:

i) reclamatii ii actiuni in justitie, ce rezultä din incälcarea unor drepturi de proprietate
legate de echipamentele,intelectualä (brevete, nume, märci inregistrate etc.),
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materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legätura cu executia
lucrärilor sau incorporate in acestea; ii

ii) daune-interese, costuri, taxe cheltuieli de orice naturä, aferente;
cu exceptia situatieiin care o astfel de incälcare rezultä din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini intocmit de cätre achizitor.
11.13 — Personalul executantului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru
domeniile respective de activitate. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa
inlature, sau sa dispuna a fi inlaturata orice persoana angajata pe santier, care:
- persista in purtate necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta si neglijenta;
- nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;
- persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea sau protectia mediului.
11.14 — La sfarsitul executiei luerarilor se vor prezenta achizitorului:
a) factura/-i fiscale;
b) situatii de lucrari;
c) procese verbale de receptie;
d) documente de calitate/conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
e) certificate de agrement tehnic, unde este cazul;
f) buletine de verificari, masuratori, incercari — inclusiv pentru materialele importate;

11.15 — Daca executantul constituie o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe
persoane:
- aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata de achizitor pentru
executarea contractului;
- aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant
pentru toti membrii asocierii; si
executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a

achizitorului.
12. Obligafiile achizitorului
12.1 - La inceperea lucrärilor achizitorul are obligatia de a obline toate autorizatiile avizele

necesare executiei lucrärilor. DUPÅ CAZ.
12.2 - (l) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fÄrä platä, dacä nu s-a

convenit altfel, urmätoarele:
a) amplasamentul lucrärii, liber de orice sarcinä;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare pentru organizarea de santier;
c) cäile de acces rutier racordurile de cale feratä (daca este necesar);

d) racordurile pentru utilitäti (apä, gaz, energie, canalizare etc.), pånä la limita amplasamentului
*antierului.
12.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozi!ia executantului intreaga documentatienecesarä
pentru executia lucrärilor contractate, färä platä, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul
de executie a lucrärii.
12.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintä, cäilor de

circulatie a limitelor terenului pus la dispozitia executantului precum pentru materializarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
12.5 - Achizitorul are obligatia de a examina mäsuralucrärile care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.

5



12.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor a oricäror alte informatii
furnizate executantului precum pentru dispozitiile ii livrärile sale.

13. Sancfiuni pentru netndeplinirea culpabilä a obligatiilor
13.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivä, executantul nu sä-$i indeplineascä obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptätit de a deduce din valoarea contractului

dobanda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2') din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011
privind dobanda legala remuneratorie si penalzatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar- fiscale in domeniul bancar, aprobata prin legea 43/2012 cu
modificarile si completarile ulterioare.
13.2 - In cazul in care achizitorul , din vina sa exclusiva nu isi onoreaza obligatiile in termenul

prevazut la art. 16.2 din contract ,
furnizorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale

penalizatoare , aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art.4 din legea

nr.72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor

sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati

contractante.
Penalitatile datorate conform clauzelor 13.1 si 13.2 curg de drept din data scadentei13.3

obligatiilor asumate conform prezentului contract.
13.4 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cätre una dintre pärti, in mod
culpabil repetat, dä dreptul pärtii lezate de a considera contractul de drept reziliat ii de a pretinde

plata de daune-interese.

13.4 - Achizitorul Gi rezervädreptul de a renunta oricånd la contract, printr-o notificare scrisä
adresatä executantului färä nici o compensatie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia in

conditiile Legii 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
conditiacä aceastä renuntare sä nu prejudicieze sau sä afecteze dreptul la actiune sau despägubire

pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzätoare
pentru partea din contract executatä påna la data denunläriiunilaterale a contractului.

Clauze specifice

14. Garanfia de bunä execulie a contractului
(1) Executantul se obligä sä constituie garantia de bunä executie a contractului in cuantum de14.1 -

10% din valoarea contractului fara TVA, respectiv
..... ..... .......... lel

- ( 2 ) Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, conform documentatiei de
atribuire, se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile
legii de o societate bancarä sau de o societate de asiguräri, care devine anexäla contract.

( 3 ) Dacä pärtile convin, garanlia de bunä executie se poate constitui prin retineri succesive
din sumele datorate pentru facturi partiale, sens in care contractantul are obligatia de a deschide un
cont la dispozitia autoritätiicontractante, la unitatea Trezoreriei din cadrul organului fiscal din raza
beneficiarului.

- ( 4 ) Suma initialä care se depune de cätre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu
trebuie sä fie mai micä de 0,5% din precul contractului de achizi!ie publicä/contractului subsecvent,

TVA.
14.2 - Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractantä urmeazä sä alimenteze acest

cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate ii cuvenite contractantului pånä la
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concuren!asumei stabilite drept garantie de bunä executiein documentatiade atribuire. Autoritatea
contractantä va instiinta contractantul despre värsämåntul efectuat, precum despre destinatialui.
14.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bunä executie, in limita
prejudiciului creat, dacä executantul nu iii executä, executä cu intårziere sau executä necorespunzätor

obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra garantiei de bunä
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizånd totodatä
obligatiile care nu au fost respectate.
14.4 — Achizitorul va elibera/restitui garan!ia de bunä executiedupä cum urmeazä:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrärilor, dacä nu a ridicat pånä la acea datä pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrärilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finalä.
14.5 - Garantia tehnicä este distinctä de garantia de bunä executiea contractului

15. Instalarea, organizarea, securitatea 'i igiena Fantierului
15.1. Instalarea santierului
15.1. l. Executantul achizitioneazä pe cheltuiala riscul säu terenurile de care ar putea avea nevoie

pentru instalarea *antierului, in mäsura in care cele care i-au fost puse la dispozitie de achizitor nu
sunt suficiente.
15.1.2. Executantul suportä toate schimbärile referitoare la construirea intretinerea instalatiilor
santierului, cuprinzånd cäile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei
publice.

15.1.3. Executantul trebuie sä aflieze la locul santierului un panou care sä continä informaliile
preväzute de legislatie.
15.2. Depozitarea pämäntului excavat-NU ESTE CAZUL
15.3. Securitatea 'i igiena 'antierului — in sarcina executantului
15.4. Mäsuri impotriva muncii la negru- in sarcina executantului
15.4. l. Executantul sau fiecare membru al asocierii trebuie sä impunä personalului sä poarte in

permanentä, in incinta santierului, un element de identificare, continånd informatii cu privire Ia
persoanä ii angajator.
15.4.2 Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sä stabileascä o inregistrare care sä
cuprindä toate persoanele angajate care au acces pe santier.
15.4.3.inregistrarea preväzutä la 15.4.2 este tinutä la zi si pusä la dispozitia persoanei autorizate de
achizitor a tuturor autoritälilor competente, la cerere.
15.4.4. Executantul informeazä subcontractantii cä aceste obligatii le sunt aplicabile. El rämåne
responsabil de respectarea acestora pe toatä durata de executie a lucrärilor.
15.5. Semnalizarea 'antierului 'i paza circulatieipublice
15.5. l. Atunci cand lucrärile afecteazä circulatia publicä, semnalizarea utilizärii de cätre public
trebuie sä fie conformä cu reglementärile in materie. Aceasta se realizeazä sub controlul serviciilor
competente de cätre executant aceasta din urmä avånd ca responsabilitate furnizare montarea de

panouri dispozitive de semnalizare färä a aduce atingere articolului 15.3.4.
15.5.2. Dacä executia lucrärilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in

acelea$ conditii, de la executarea ii intretinerea semnalizärii la extremitätile sectiunilor unde
circulatia este intreruptä a semnalizärii drumurilor deviate.
15.6. Mentinerea refelelorde comunicatii 'i a debitului de apä
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15.6. J. Executantul trebuie sä conducä execu!iapotrivit instructiunilor date ii a restrictiilor, in special

a celor care fac referire la retelele de comunicatii la debitul de apä, astfel incåt sä mentinä in

conditii normale de functionareretelele de orice naturä care traverseazä *antierul.
15.6.2. in cazul in care executatnul nu indepline$te obligatiile specificate mai sus färä a incälca

atributiile autoritätilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sä ia mäsurile
necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor säproducä efecte.
15.6.3. in caz de urgentä sau pericol, aceste mäsuri se vor lua mränotificare prealabilä.
15.6.4. Interventia autoritätilor competente sau a achizitorului nu absolvä de responsabilitäti
executantul.

15.7. Consträngeri speciale pentru executia lucrärilor in apropierea ariilor protejate
Dacä executia lucrärilor se desfä»arä in apropierea ariilor protejate sau detinätoarede certificate de
protectie a mediului, executantul trebuie sä ia, pe riscul cheltuiala sa, mäsurile necesare pentru a

reduce in mäsura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultäti de acces, zgomotul
motoarelor, vibratii, fum praf.
15.8. Demolarea constructiilor
15.8. l. Executantul nu poate demola constructiile din interiorul santierului inainte de a notifica
achizitorul. Notificarea va fi transmisä acestuia cu 2 zile inainte, iar netransmiterea unui räspuns din

partea achizitorului, se considerä acord cu privire la demolarea constructiilor.
15.8.2.in privinta selectiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispozitiilor legislatiei in

domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau
demontare.

15.9. Gestiunea devurilorpe 'antier
Principii generale
a. Valorificarea sau eliminarea d#eurilor create prin lucrärile, obiect al prezentului contract, inträ in
responsabilitatea executantului ca detinätoral d#eurilor pe durata executieilucrärilor.
b.Executantul, rämåneproducätorul d"eurilor sale in privinta ambalajelor produselor pe care le

foloseste a celor rezultate din interventiilesale.
c. Executantul efectueazä tranzactiile, preväzute in legislatie cu privire la colectarea, transportul,
depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrärilor ce fac obiectul

prezentului contract, conform reglementärilor legale.
d. Pentru d*eurile periculoase, se vor utiliza formularele specifcie legislatiei in vigoare.

e. inainte de inceperea lucrärilor, achizitorul, transmite executantului, toate informatiile pe care le

considerä necesare pentru valorificarea eliminarea d"eurilor, conform prevederilor legale.
f. Executantul va lua permanent mäsuri pentru indepärtarea materialelor neimplicate in lucräri .

g.Pe mäsuräce lucrärile avanseazä, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru
executialucrärilor, de d"eurile rezultate.

16. inceperea 'i execufia lucrärilor

16 1 (l) Executantul are obligatia de a incepe lucrärile in timpul cel mai scurt posibil färä alt ordin
in acest sens din partea achizitorului.

17. intårzierea'i sistarea lucrärilor

17.1 - in cazul in care:
i) volumul sau natura lucrärilor nepreväzute; sau
ii) conditiileclimaterice exceptional de nefavorabile; sau
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iii) oricare alt motiv de intårziere care nu se datoreazä executantului nu a survenit prin

incälcarea contractului de cätre acesta;
indreptätesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrärilor sau a oricärei
pärti a acestora, atunci, prin consultare, pärtile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executiela care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adäuga la pretul contractului.
17.2. Achizitorul poate oricånd dispune executantului, prin notificare prealabilä, suspendarea

executärii unei pärti sau a tuturor lucrärilor. Pe perioada suspendärii, executantul are obligatia de

proteja, pästra asigura paza acelei pärti sau a tuturor lucrärilor impotriva deteriorärii, pierderii sau
degradärilor.
17.3. in cazul in care executantul va inregistra intårzieri ii/sau costuri suplimentare ca urmare a

suspendärii lucrärilor *i/sau ca rezultat al reluärii acestora, executantul va transmite achizitorului o
instiintareavånd dreptul, dupä caz :

a)la o prelungire a duratei de executiedacä terminarea lucrärilor este sau va fi intårziatä,
b)la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse in pretul contractului.
17.4. Executantul nu va fi indreptätit la o prelungire a duratei de executie *i/sau la plata costurilor
suplimentare astfel cum sunt preväzute la art.16.6. dacä aceasta a survenit ca urmare a remedierii

consecintelor unor lucräri sau materiale necorespunzätoare sau a consecintelor omisiunii
executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

18. Finalizarea si receptia lucrärilor

18.1 - Ansamblul lucrärilor sau, dacä este cazul, oricare parte a lor, preväzut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se

calculeazä de la data inceperii lucrärilor.
18.2 - (l) La finalizarea lucrärilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului cä
sunt indeplinite condiliile de receptie solicitånd acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilorde lucräri executate confirmate a constatärilor efectuate pe teren, achizitorul

va aprecia dacä sunt intrunite conditiilepentru a convoca comisia de receptie. in cazul in care se

constatä ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se
termenele pentru remediere finalizare. Dupä constatarea remedierii tuturor lipsurilor ii
deficientelor, la o nouä solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
18.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaliade executie cu reglementärile in vigoare. in functie de

constatärile fäcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
18.4 - Receptia se poate face pentru pär!i ale lucrärii, distincte din punct de vedere fizic
functional.
18.5 - Receptia lucrärilor a sectoarelor de lucräri.
1. Dacä lucrärile sunt impärtite in sectoare, executantul poate solicita in mod similar, emiterea unui

certificat de receptie la terminarea lucrärilor pentru fiecare sector.
2. in termen de maxim 15 zile de la primirea de la executant, achizitorul

a. va emite cätre executant, certificatul de receptie la terminarea lucrärilor precizånd data la

care lucrärile/sectorul, au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului, cu exceptia unor
lucräri minore rämase neexecutate a unor defecte care un afecteazä substantial folosirea
lucrärilor/sectorului in scopul preväzut;
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b. va respinge solicitarea prezentånd justificäri specificånd lucrärile necesare a fi executate
de cätre executant, pentru a face posibilä remiterea certificatului de receptie la terminarea lucrärii;
Executantul va termina aceste lucräri inainte de a transmite o nouäin$iintare.
3. Procedurile pentru receptia lucrärilor a sectoarelor de lucräri se vor completa cu cerintele
legilslatiei in vigoare referitoare la receptie.
18.6.
18.6. Testele la terminarea lucrärilor

18.6. l. inainte de inceperea testelor la terminarea lucrärilor, executantul va transmite achizitorului
documentele conforme cu executia manualele de exploatare intretinereastfel incåt achizitorul sä
poatä exploata, intretine, demonta, reasambla, ajusta si repara aceastä parte a lucärilor.
18.6.2. O astfel de parte nu va fi consideratä a fi terminatä in scopul receptiei potrivit prevederilor
contractuale pånä cånd aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
18.6.3. Achizitorul :
a) va furniza intregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, fortä de muncä,
materiale personal cu experientä calificare corespunzätoare, in vederea efectuärii eficiente a

testelor la terminarea lucrärilor;
b) va efectua testele in conformitate cu manualele pentru exploatare ii intretinere furnizate de cätre
executant orice indrumare pe care acesta este solicitat sä o asigure pe parcursul acestor teste;
c) va efectua testele in prezenta personalului executantului.
18.6.4. Testele la terminarea lucrärilor vor fi efectuate dupä receptia de cätre achizitor a lucrärilor sau
a sectoarelor de lucräri. Achizitorul va initiinta executantul cu 5 zile inainte de data in care vor fi
efectuate testele. Cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate in

termen de 5 zile dupä aceastä datä, in ziua sau zilele stabilite de cätre achizitor.
18.6.5. Dacä executantul nu se prezintä la data ii locul stabilit, achizitorul poate incepe efectuarea
testelor, care se vor considera a fi efectuate in prezenta executantului, iar acesta va accepta rezultatele
ca fiind corecte.

19. Perioada de garanlie acordatä lucrärilor

19.1 - Perioada de garantie acordata lucrarilor este cea stabilita in caietul de sarcini si declarata in

propunerea tehnica, astfel:
- garantia acordata lucrarilor executate — 24 luni calendaristice de la data data semnärii procesului
verbal de receptie la terminarea lucrärilor, precum dupä implinirea acestui termen, pe toatä durata
de existentäa constructiei, pentru viciile structurii de rezistenlärezultate din nerespectarea normelor
de executie.
19.2 - (l) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a

executa toate lucrärile de modificare, reconstructie remediere a viciilor, contractiilor altor defecte
a cärorcauzäeste nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitätilepreväzute la alin.(l), pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare datoritä:

i) utilizärii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti
a lucrärilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricäreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.
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19.3 — In cazul in care executantul nu executä lucrärile prevazute la clauza 19.2, alin.(2), achizitorul
este indreptätit sä angajeze sä pläteascä alte persoane care sä le execute. Cheltuielile aferente

acestor lucräri vor fi recuperate de cätre achizitor de la executant sau retinutedin sumele cuvenite
acestuia.
19.4 — Executantul are obligatia de a se prezenta la interventie in perioada de garantie in termen de 2

zile calendaristice, in caz contrar achizitorul este indreptatit a solicita ca penalitati o sumä
echivalentä cu 0,()3% din pretul contractului pentru fiecare ora de intårziere, pånä la indeplinirea

efectivä a obligatiilor.

20. Modalitäfi de platä
20.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata cätre executant in termen de 60 de zile
calendaristice (conform art. 6 alineat 4) din Legea 72/2013) de la data emiterii facturii la autoritatea
contractanta pentru lucrarile executate, conditionat de confirmarea situatiilor de lucrari provizorii
prezentate de catre reprezentantul autorizat de autoritatea contractanta, si de limita creditelor
bugetare aprobate si deschise cu aceasta destinatie. Situatiile de lucrari provizorii se confirmä in

termen de maxim 10 zile.
20.2 - Contractul nu va fi considerat terminat påna cånd procesul-verbal de receptie finalä nu va fi

semnat de comisia de receptie, care confirmä cä lucrärile au fost executate conform contractului.
Receptia finalä va fi efectuatä conform prevederilor legale, dupä expirarea perioadei de garan!ie.
Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrärile executate, nu va fi conditionatä de
eliberarea certificatului de receptie finalä.

21. Ajustarea prefului contractului
21.1 — Pentru lucrärile executate, plätile datorate de aehizitor executantului sunt cele declarate in

propunerea financiarä, anexä la prezentul contract.

22. Asiguräri
(l) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrärilor, o asigurare ce va22.1 -

cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrärile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe Stoc, personalul propriu reprezentantii imputerniciti sä verifice, sä
testeze sau sä receptioneze lucrärile precum daunele sau prejudiciile aduse cätre terte persoane
fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatä de cätre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".(3) Executantul are obligatia de a

prezenta achizitorului, ori de cåte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare recipisele pentru
plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sä prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
22.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plätibile prin

lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultånd din vina persoanei
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

23. Amendamente
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23.1 Pärtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazä
interesele comerciale legitime ale acestora care nu au putut fi preväzute la data incheierii
contractului.

24. Subcontractanfi
24.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantiidesemnati, in acelea$
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
24.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate

cu subcontractantiidesemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoa$ereale acestora, cat contractele incheiate cu

ace$ia se constituie in anexe la contract.
24.3 - (l) Executantul este pe deplin räspunzätor fatä de achizitor de modul in care indepline$e

contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin räspunzätor fatä de executant de modul in care indeplineste

partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacä ace$ia nu
indeplinesc partea lor din contract.
24.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacä acesta nu *i-a indeplinit partea sa

din contract sau *i-a indeplinit-o necorespunzätor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica
pretul contractului nu se va efectua decåt dupä notificarea achizitorului primirea aprobärii din

partea acestuia.
24.5 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantiinominalizati in cazul in care inlocuirea

acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexäla prezentul contract.
24.6- Executantul va räspunde pentru actele faptele subcontractantilor säi ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de cätre achizitor a

subcontractärii oricärei pälli a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre
obligatiile sale din prezentul contract.
24.7- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant
achizitor.

25. Obligatiile pärtilor pe linie de securitate a muncii protectiei mediului
— inainte de inceperea executiei lucrärii se vor incheia conventii privind respectarea conditiilor25.1.

PSI, de mediu SMM. Accesul in amplasament inceperea executiei lucrärii nu este permisä in

lipsa conventiilor.
25.2 - Instructajul profesional de securitate a muncii privind lucrärile executate se va face de cätre
executant. La cererea reprezentantului autorizat al beneficiarului, delegatul executantului va pune la

dispozitia acestuia evidentele privind efectuarea instructajului de protectie a muncii (fisele
individuale de instructaj).
25.3. - Pe parcursul executiei lucrärilor, executantul are obligatia de a lua toate mäsurile pentru
asigurarea securitätii sänätätii atåt a personalului propriu, autorizat sä execute lucrärile, cat a

personalului beneficiarului care desfäioarä activitäti, conform cu obligatiile profesionale ce le revin,
in apropierea amplasamentului lucrärii.

In conformitate cu H.G.nr.300/2006, privind cerinteminime de securitate sänätate in muncä
pentru }antieretemporare sau mobile, obligatiile executantului sunt:

a) mentinerealocului de muncä in ordine ii intr-o stare de curätenie corespunzätoare;
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b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinånd seama de conditiile de acces la aceste
posturi;
stabilirea cäilor zonelor de acces sau de circulatie;
manipularea in conditiide sigurantä a diverselor materiale;
intretinerea, controlul inainte de punerea in functiuneii controlul periodic al echipamentelor
de muncä utilizate, in scopul eliminärii defectiunilorcare ar putea sä afecteze securitatea
sänätatea lucrätorilor;
delimitarea amenajareazonelor de depozitare inmagazinare a diverselor materiale, in
special al materialelor sau substantelorpericuloase;
conditiilede deplasare a materiilor ii materialelor periculoase utilizate;
stocarea, eliminarea sau evacuarea d"eurilor a materialelor rezultate din däråmäri, demoläri
demontäri;

25.4- Pe toatä durata lucrärilor executate in incinta unitätii, personalul executantului are urmätoarele

obligatii generale:
respectarea legislatiei de securitate sänätate in muncä a normelor specifice
pentru activitatea de executie a lucrärii;
cunoa$ereaii respectarea strictä a cäilor de acces in unitate;
folosirea echipamentului individual de protectie;
respectarea legislatiei de protectie a mediului in special cea privind gestiunea
deieurilorrezultate in cadrul iantierului;
cunoa$erealocurilor de depozitare a gunoiului menajer mentinereacurätenieiin
incinta unitätii.

25 5..
- De asemenea, pe parcursul executiei lucrärilor, personalului executantului ii este interzis:

accesul sau deplasärile nejustificate in celelalte zone ale unitätii unde ar putea
incomoda inutil activitätile desfä#lrate in unitate sau ar induce riscuri generatoare de
accidente (sectii, laboratoare, magazii, arhivä);
introducerea in unitate a bäuturilor alcoolice, a substantelor chimice periculoase
(toxice, radioactive, inflamabile, explozive etc), a autovehiculelor färä autorizatiede
acces, a aparaturii de inregistrare audio-video;
introducerea de persoane sträine in unitate;
efectuarea de foc deschis in incinta unitätii;
depozitarea necorespunzätoare a materialelor, utilajelor proprii sau d"eurilor in altä
parte decåt amplasamentul lucrärii, pus la dispozi!ie de cätre beneficiar;
interventiilela instalatiile utilitätilor, altele decåt cele puse la dispozitie de cätre
beneficiar pentru executia lucrärilor.

25.6. - Obligatia beneficiarului este sä punä la dispozitie executantului amplasamentul lucrärii si
cäile de acces necesare pentru desfäsurareaactivitätii.

26. Forfa majorä
26.1 - Fortamajoräeste constatatä de o autoritate competentä.
26.2 - Nici una dintre pärlile contractante nu räspunde de neexecutarea la termen sau de executarea in

mod necorespunzätor — total sau partial — a oricärei obligatii care ii revine in baza prezentului
contract, dacä neexecutarea sau executarea necorespunzätoare a obligatiei respective a fost
cauzatä de forta majorä, cum este definitä de lege.
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Partea care invocä fortamajoräeste obfigatä sä ia toate mäsurile posibile in vederea limitärii
consecintelor lui sä notifice celeilalte pärti producerea evenimentului la cererea acesteia,

sä o dovedeascä, in termen de 7 zile.
Fortamajoräse probeazä conform prevederilor legale.
Suportarea pagubelor cauzate de cazurile de fortämajoräse face potrivit dreptului comun.

26.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatä in perioada de acliune a fortei majore, dar farä a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pär!ilor pånä la aparilia acesteia.
26.4 - Partea contractantä care invocä forta majorä are obligatia de a notifica celeilalte pärti, imediat
in mod complet, producerea acesteia sä ia orice mäsuri care ii stau la dispozitie in vederea

limitärii consecintelor.
26.5 - Dacä fortamajorä actioneazäsau se estimeazä cä va actionao perioada mai mare de 3 luni,
fiecare parte va avea dreptul sä notifice celeilalte pärti incetarea de plin drept a prezentului contract,
färä ca vreuna din pärti säpoatä pretinde celeilalte daune-interese.

26.6- Nu va reprezenta o incälcare a obligatiilor din prezentul contract de cätre oricare din pärti
situatia in care executarea obligatiilor este impiedicatä de imprejuräri de fortämajorä care apar dupä
data semnärii Contractului de cätre pärti.
26.7.- Executantul nu va räspunde pentru penalitäti contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacä,

in mäsura in care, intårzierea in executare sau altä neindeplinire a obligatiilor din prezentul
Contract este rezultatul unui eveniment de fortämajorä. in mod similar, Achizitorul nu va datora
dobåndä pentru plätile cu intårziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de cätre executant
pentru neexecutare, dacä, in mäsura in care, intårzierea Achizitorului sau altä neindeplinire a

obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.
26.8- Dacä oricare parte considerä cä au intervenit imprejuräri de fortä majorä care pot afecta

indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte pärti cu privire la natura, durata probabilä
efectul probabil al imprejurärii de fortä majorä. in lipsa unor instructiuni scrise contrare ale

achizitorului, executantul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza Contractului in mäsura in
care acest lucru este posibil in mod rezonabil va cäuta toate mijloacele rezonabile alternative,
pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forlä majorä.Executantul
nu va utiliza asemenea mijloace alternative decåt in urma instructiunilor in acest sens ale

achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

27. incetarea 'i rezilierea contractului

27. l.- Prezentul contract va inceta automat dacä in termen 30 zile de la data emiterii ordinului
administrativ de incepere, executantul nu a demarat executia contractului in cauzä.
27.2- Prezentul contract va inceta automat dacä nu a generat nicio platä intr-o perioadä 120 zile de la

semnarea sa de cätre pärti. incetarea va opera de plin drept, färä necesitatea vreunei formalitä!i sau
interventiaautoritätilor sau a instanteide judecatä .

27.3- incetarea prezentului contract de lucrari in conditiile art.20.l 20.2. nu va produce niciun fel
de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului executantului dobåndite in baza prezentului
contract.
27.4 Suplimentar fatä de cauzele de incetare definite la art.2().1 20.2, Achizitorul poate rezilia
Contractul cu efecte depline (de jure) dupä acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, mrä
necesitatea unei alte formalitäti färä interventia vreunei autoritäti sau instante de judecatä, in
oricare dintre situatiile urmätoare, dar nelimitåndu-se la acestea:
a) executantul nu executä contractul in conformitate cu obligatiile asumate;
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b)executantul refuzä sau omite sä aducä la indeplinire dispozitiile emise de cätre achizitor sau de

cätre reprezentantul säuautorizat;
d)executantul face obiectul unei proceduri de insolventä, dizolvare, administrare judiciarä sau sub
controlul altei autoritäti, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, *i-a suspendat
activitatea, sau se aflä intr-o situatieasemänätoare rezultånd dintr-o procedurä similarä reglementatä
de legislatia sau reglementärile la nivel national;
e)executantul a fost condamnat pentru o infractiunein legäturä cu exercitarea profesiei printr-o

hotäråre judecätoreascä definitivä;
Dexecutantul se aflä in culpä profesionalä gravä ce poate fi doveditä prin orice mijloc de probä pe
care Achizitorul il poate justifica;
g)impotriva executantului a fost pronuntatä o hotäråre avånd autoritate de lucru judecat cu privire la
fraudä, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminalä sau orice altä activitate ilegalä in dauna
intereselor financiare ale CE;
h)are loc orice modificare organizationalä care implicä o schimbare cu privire la personalitatea

juridicä, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificäri sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;
i)aparitia oricärei alte incapacitäti legale care sä impiedice executarea Contractului ;
j)executantul nu furnizeazä garantiile sau asigurärile solicitate, sau persoana care furnizeazä garantia

sau asigurarea
nu este inmäsuräsä isi indeplineascä angajamentele.
27.5- Dacä Achizitorul reziliazä Contractul, va fi indreptätit sä recupereze de la executant färä a

renunta la celelalte remedii la care este indreptätit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu
suferit pånä la un nivel egal cu valoarea contractului.
27.6— in cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrärilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor lucrärilor provizorii, dupä care se vor stabili sumele care urmeazä
sä le pläteascä in conformitate cu prevederile contractului, precum daunele pe care trebuie sä le
suporte executantul din vina cäruia s-a reziliat contractul.
27.7— in cazul preväzut la art.26.6., achizitorul va convoca in max....zile de la data rezilierii
contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativä calitativä a lucrärilor
executate.

27.8- Oricare dintre pärti incalcä prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care
ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciatä prin incälcare (dupä caz, Achizitorul sau executantul) va
fi indreptä!itä la urmätoarele remedii:
a)despägubiri; ii/sau
b)rezilierea Contractului
27.9- Despägubirile pot fi:

a)Despägubiri Generale; sau
b)Penalitäti contractuale.

27.10- in orice situatie in care Achizitorul este indreptätit la despägubiri, poate retine aceste

despägubiri din orice sume datorate executantuluii sau poate executa garantia de bunä executie, in

conformitate cu prevederile art.14.
27.11— Dupä rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrärilor cu

respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.-

28. Solulionarea litigiilor
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28.1 - Achizitorul executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilä, prin

tratative directe, orice neintelegere sau disputä care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legäturä cu
indeplinirea contractului.
28.2 - Dacä, dupä 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul executantul nu

reu}escsä rezolve in mod amiabil o divergentä contractualä, fiecare poate solicita ca disputa sä se

solutionezede cätre instantele judecatore$i competente in a caror raza teritoriala se afla sediul
achizitorului.

29. Limba care guverneazä contractul
29.1 - Limba care guverneazä contractul este limba romånä.

30. Comunicari
(l) Orice comunicare intre pär!i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sä fie30.1 -

transmisä in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atåt in momentul transmiterii cat in momentul primirii.
30.2 - Comunicärile intre pärti se pot face ii prin telefon, telegramä, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmärii in scris a primirii comunicärii.

31. Legea aplicabilä contractului
31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romånia.

Pärtile au inteles sä incheie, le sediul achizitorului, azi .. ..... ..... ....

douä exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

MANAGER

Dir. Financiar — Contabil

Resp. Achizi!ii Publice

intocmit/Consilier Juridic

Executant

Administrator

prezentul contract in
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Formular nr. I

FORMULAR DE OFERTÅ

Cätre ..

(denumirea autoritäfii contractante si adresa completä)
l. Examinånd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile ii cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionatä, sä executäm lucrärile

(denumirea lucrärilor)

pentru suma de
(suma in litere si in cifre)

lei,

plätibilä la 60 de zile de la data depunerii facturii, insotitä de situatia de platä confirmatä de
beneficiar/diriginte de 9antier, la care se adauga taxa pe valoarea adaugatä in valoare de

(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajämca, in cazul in care oferta noasträ este stabilitä cåitigätoare, sä executäm lucrärile

in termenul solicitat.
3. Ne angajäm sa mentinem aceastä ofertä valabila pentru o duratä de

zile, respectiv pånä la data de
(durata in litere si cifre)

ii ea va ramane obligatorie pentru noi poate fi acceptatä
(ziua/luna/anul)
oricånd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea semnarea contractului de achizitie publicä aceasta Ofertä, impreunä cu

comunicarea transmisä de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilitä cå$tigätoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

(se bifeazaoptiunea corespunzatoare)5. Precizäm cä:
depunem oferta alternativä, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertä separat,

marcat in mod clar "alternativa";
Ü nu depunem ofertä alternativä.

6. intelegem cä nu sunte!i obligati sä acceptati oferta cu cel mai scäzut pret sau orice altä ofertä
pe care o puteti primi.

Subsemnatul/a (nume, prenume), in calitate de

legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumirea/numele operatorului economic)

Data completärii: Semnätura



Formular nr. 2

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile preväzute de la art. 59-60

l. Subsemnatul(a)
persoana juridicä), in

din Legea nr. 98/2016

(se insereazä numele operatorului economic-
calitate de ofertant/candidat/concurent procedurala

(se mentioneazä procedura) pentru achizitia de
(se insereazä, dupä caz, denumirea produsului, serviciul sau

lucrärii 'i codul CP V), la data de insereazä data), organizatä de(se
(se insereazä numele autoritätii contractante), declar pe proprie

räspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurä ii sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte

publice, cä nu mä aflu in situatiile preväzute la art. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile
publice.
2. Declar cä voi informa imediat autoritatea contractantä dacä vor interveni modificäri in prezenta
declaratie la orice punct pe parcursul derulärii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publicä
sau, in cazul in care vom fi desemnati cå$tigätori, pe parcursul derulärii contractului de achizitie publicä.
3. De asemenea, declar cä informatiilefurnizate sunt complete ii corecte in fiecare detaliu ii inteleg cä
autoritatea contractantä are dreptul de a solicita, in scopul verificärii confirmärii declaratiilor,
situatiilorsi documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercialä, bancä, alte persoane
juridice sä furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai SPITALULUI DE PSIHIATRIE
TULGHE$ cu privire la orice aspect tehnic financiar in legäturä cu activitatea noasträ.

Persoanele din cadrul Autoritätii contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea,
derularea finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 59-60, din

Legea nr. 98/2016.

Nr.
crt.

2

3

4

5

6

Nume si prenume

Csibi Veronica
Gheorghiu Constantin

Marc Elena
Chiuariu Oana

Bustihan Maria

Dacau Mihaela

Operator economic

Functia detinutä in cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgh#

Mana er

Membru in comisia de achizitie
Membru in comisia de achizi!ie
Membru in comisia de achizitie
Membru in comisia de achizitie

Membru de rezerväin comisia de achizitie

(semnäiura autorizatä
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MEMORIU GENERAL

Cladirile pentru care se realizeaza documentatia de reabilitare sunt situate

in Comuna Tulghes, nr. 342 (nr. nou 34, str. Principala) si sunt inscrisse in lista

bunurilor aflate in domeniul public al Consiliului Judetean Harghita.

Pavilionul nr. 30 are un regim de inaltime P+E, forma in plan a constructie

este dreptunghiulara si are dimensiune in plan de 31.00 x 11.85 m . Structura de

rezistenta este realizata din zidarie de piatra. Planseul de la parter si de peste

parter este realizat din beton armat. Peretii exteriori de la etaj sunt din material

lemnos, Ia fel ca si planseu de peste etaj si sarpanta. Inaltimea la streasina este de

+7.15 m, iar inaltimea la coama este de +12.75 m fata de cota ±0.00 a cladirii.

In prezent cladirea este acoperita cu placi din ondulina fibrociment, dar in mai

multe locuri este degradata.

Avand in vedere ca structura sarpantei de lemn este in stare tehnica buna,

dar dat fiind faptul ca invelitoarea este in stare degradata si astfel este in pericol

ca in timp si structura de rezistenta - sarpanta de lemn sa se degradeze, se

propune schimbarea invelitoarii si inlocuirea lui cu tiglametalica de tip "Lindab"

Se va demonta invelitoarea existenta, se vor desface sipcile existente din

lemn, pentru rigidizarea sarpantei se va monta astereala din scandura de lemn de

24 mm grosime, scandurile de lemn se vor monta cu cel mult 15 cm distante intre

ele, peste astereala se monteaza folia - bariera de vapori, folia se va prinde pe

fiecare caprior cu sipca de 30x50 mm grosime, iar peste aceasta sipca se va

prinde contrasipca la o distanta 33-40 cm unul fata de celalalt (in functie de pasul

tigleimetalice dat de producator).

mainte de inceperea montajului se recomandä verificarea frontului de lucru

atåt din punct de vedere dimensional cat si din punct de vedere al corectitudinii in

executie a structurii acoperGului. Anumite deficienCe in realizarea sarpantei

influen!eazä negativ montajul Ciglei metalice. Este recomandatä folosirea

suruburilor pentru lemn (holz;uruburi) la fixarea }ipcilor contra;ipcilor care
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formeazä structura suport a tiglelor metalice. Pentru un rezultat optim se

recomandä ca in zona de streasinä sä existe un bordaj din scåndurä care sä
depäseascä cu 20 mm nivelul asterelei sau al cäpriorilor. in zona frontoanelor

bordajul va depä}i cu 100 mm cota de fixare a contra$pcilor. Tiglele metalice de

tip "Lindab" se monteazä in sistem ventilat, pe structura de Sipci contrasipci,

folosind ca membranä hidroizolatoare folie anticondes. Aceasta este o membranä

netesutä, obtinutä prin laminarea fibrelor de polipropilenä de inaltä densitate

(HDPE), este stabilizatä UV, are rezistentämecanicä foarte bunä, sustinepånä la

2 m coloana de apä färä infiltrare, rezistä la mucegai, carii, ciuperci nu

favorizeazä atacul insectelor. Folia se intinde orizontal, paralel cu streasina.

Suprapunerile orizontale vor respecta linia punctatä, marcatä pe fata superioarä a

foliei nu vor fi mai mici de 150 mm. Pentru o etansare optimä se recomandä

lipirea acestora folosind bandä dubluadezivä. MGcarea naturalä a aerului, de la

streasinä spre coamä, tn spatiul dintre invelitoare si hidroizolatie favorizeazä

eliminarea condensului din structura acoperi;ului previne acumularea apei in

Sipcile suport. Folosirea contrasipcilor permite interconectarea canalelor de aer in

zonele cu ruperi de pantä, dolii, ferestre de mansardä sau lucarne. in conditii

foarte severe de temperaturä, vaporii pot condensa pe fata inferioarä a tiglelor

metalice si ocazional se formeazä gheata. Condensul sau apa din gheata topitä de

pe fata inferioarä a panourilor de tiglämetalicä vor picura pe hidroizolatia - folia

bariera de vapori si vor fi conduse in sigurantä cätre streasinä.Tiglele metalice de

tip "Lindab" pot fi debitate in fabricä la lungimea solicitatä. Anumite situatii

(coame inclinate, dolii, frontoane evazate, sträpungeri intersectii ale

acoperisului cu calcane) impun debitarea pe santiera panourilor de tiglä metalicä.

Täierea se va face la so] cu scule si dispozitive care nu produc incälzirea localä a

materialului.

tn majoritatea cazurilor, montajul !iglei metalice se face de la dreapta la stånga,

astfel incåt marginea de suprapunere sä rämånäla vedere. Se monteazä få$ii

complete de la streasinä spre coamä, indiferent de lungimea apei. Pentru un
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rezultat optim al montajului, panourile vor fi dispuse perpendicular pe linia de

streasinä se va mentineaceeasi cotä de montaj pe toatä lungimea stresinii.

Montajul tiglelor metalice se face cu ajutorul }uruburilorautoforante. Se vor

folosi }uruburide 4,8 x 35 mm pentru fixarea pe *ipci suruburi scurte de 4,8 x

20 mm la suprapunerea panourilor fixarea elementelor de tinichigerie. Se

recomandä utilizarea masinilor de insurubatcu turatievariabilä pentru a preveni

strångerea excesivä a suruburilor.Fixarea panourilor de tiglä metalicä se va face

conform detaliului specific fiecärui tip de tiglä. Consumul mediu este de 6

}uruburi4,8 x 35 mm /m2 3 suruburi 4,8 x 20 mm / m2.

Intocmit

Ing. Csiki Laszlo
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PROPUNERI DE ORGANIZARE DE SANTIER

Aprovizionarea santierului se face prin accesul existent pe teren.

Santierul se va dota cu:

o platforma pentru depozitarea invelitoare;

o platforma material lemnos;

o paltforma P.S.I.

Se vor respecta toate normele de protectia muncii in vigoare.

Se va avea in vedere curatarea rotilor masinilor si utilajelor de pe santier.

Intocmit

Ing. Csiki Laszlo
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CAIET DE SARCINI

Capitolul - iNVELITOR1 $1 TINICHIGERIE
Generalitäti :
Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucräri de executiea invelitorii lucräri
de tinichigerie.
Standarde, normative prescriptii care guverneazä executialucrärilor:
STAS 2389-92 Constructii civile, industriale si agricole. Jgheaburi si burlane.

Prescriptii de proiectare si alcatuire
SR EN 607:2006 Jgheaburi de streasina cu pereti frontali rigidizati cu bordaj si

burlane pentru apa pluviala cu imbinari petrecute, realizate
din foi metalice

SR EN 607:2006 Jgheaburi de streasina si racorduri din PVC-U. Definitii,
cerinte si metode de incercare

SREN 1462:2006 Cårlige pentrujgheaburi de streasinä.Cerinte si incercäri
STAS 3303/2-88 Constructiicivile, industriale si agrozootehnice.

c.37-88
constructii
C. 151.72

c. 172-74

c.217-83

STAS 11853-83

NP 069-2002

GP 065-2001

GP 112-2004

Mostre testäri :

Pantele invelitorilor.Prescriptii de proiectare.
Normativ pentru alcätuirea executarea invelitorii la

Instructiuni tehnice pentru folosirea invelitorilor din tabla cutata

zincata termoizolate cu polistiren celular
tndrumätor pentru prinderea montajul tablelor metalice
profilate la executarea invelitorilor a peretilor

Norme tehnice privind alcätuirea si executarea hidroizolatiei
cu folie din pvc plastifiat la acoperisuri

Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Tabachere.

Conditii tehnice de calitate
Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea

invelitorilor acoperisurilor in pantä la clädiri
Ghid privind proiectarea si executia lucrärilor de remediere a

hidroizolatiilorbituminoase la acoperisuri de beton.

Ghid privind proiectarea, executia exploatarea invelitorilor
din membrane polimerice realizate „

in situ "

Inainte de comandarea livrarea materialelor necesare executärii lucrärilor vor fi

puse la dispozitia beneficiarului spre aprobare urmätoarele mostre:

- tablä zincatä
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- pazie geluitä ignifugatä
Materiale si produse :
- jgheaburi confectionatedin tablä zincatä de 0,5 mm, semirotunde D15 cm
uzinate. (de aceasi culoare ca si invelitoarea)
- burlane confectionatedin tablä zincatä de 0,5 mm rotunde D15,4 cm uzinate.
- glaf copertinä lätime30-50 cm lungime mai mare de 2 m pe carton bitumat.
- rozetä mansondin tablä zincatä de 0,5 mm
- sipci si contra sipci din lemn rasinoase
- asterealä din scånduri din lemn rasinoase
- pazii la strea$nä din scånduri geluite din lemn rasinoase

- streasinäinfundatä din scånduri geluite pe o parte fäl!uite lätimemedie 0,40m
- tigla metalica culoare aleasa de catre beneficiar.

Livrare, depozitare manipulare
Se va asigura protectia tablei, ferind de contaminarea cu materiale care le pot päta

sau distruge glazura.

Se va avea grijä la transport depozitare atåt la tablä cat la burlane

jgheaburi conform STAS 2389-92.

Executarea lucrärilor :
Operatiuni pregätitoare :

- verificarea calitätiimaterialelor necesare
- instruirea formatiunilorde lucru

- receptionarea calitativä a executieidin material lemnos, montare folie

La executarea invelitorilor din tigla metalica se va tine cont de urmätoarele
- petrecerile minime paralele cu pantele sä se incadreze in functiede panta

tnvelitorii cu urmätoarele limite: - panta acoperisului cm/m 40, 30, 15, 12 -

petrecerea minimä cm 9, 10, 11, 20. (a se vedea ghidul de montaj)

petrecerile laterale la panourile de tigla metalica sä fie realizate pe

nervura micä de margine a fiecärui panou (a se vedea ghidul de montaj)
- la tabla cutatä rezemarea pe suport sä fie pe cutalatä
- respectarea sensului de montaj de la poalä spre coamä si invers fatä de

directiavånturilor dominante (a se vedea ghidul de montaj)

- respectarea numärului, tipului, calitätii pozitiei organelor de asamblare

(fixare solidarizare) conform proiectului
- realizarea eventualelor sisteme de sträpungeri astfel incåt sä nu pätrundä

apa prin invelitoare
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- respectarea detaliilor la coame, pazii, timpane, sträpungeri, dolii, etc.

conform proiectului
- respectarea pantei la jgheaburi (max. 0,5% ); sä corespundä proiectului

sänu permitä stagnarea apei in jgheaburi
-

asezareajgheaburilor sä fie cu min. I cm max. 5 cm sub picätura

strea$nei
- marginea exterioarä a jgheaburilor sä fie cu min. 2 cm mai jos decåt

marginea interioarä dedesubtul prelungirii planului tnvelitorii
- fixarea jgheaburilor sä se facä cu cårlige din platbandä zincatä sau

protejatä anticoroziv prin vopsire, montate ingropat in asterealä fixate corect, la

distanCeledin proiect
- jgheaburile burlanele din tablä zincatä vor corespunde cu STAS 2389-

92

- burlanele sä fie montate vertical, cu abateri maxime de 0,5 cm/m sub 5

cm brä!äri de tablä zincatä, cu tronsoanele petrecute etan$ cel superior in cel

inferior pe cca 6 cm, iar la imbinare cu tuburile de fontä sau la canal sä nu
permitä pierderile de apä.

glafurile, sorturile sä aibä panta transversalä spre exterior, sä fie

preväzute cu läcrimar si sä fie bine fixate cu cuie si sårmä, cu sträpungerile lipite

cu cositor iar la pante sub 7% sä aibä falturile cositorite
Terminarea lucrärilor :
Dupä terminarea lucrärilor se vor indepäfta toate resturile rämase pe invelitoare
Verificäri in vederea receptiei :

Se vor face verificäri la :
- aspectul starea generalä
- elementele geometrice

- fixarea tablei pe suport
- rosturile
- corespondenta cu proiectul

Mäsurätoare si decontare :
invelitorile din tablä se mäsoarä la metru pätrat, conform planselor din proiect.
Burlanele, jgheaburile glafurile semäsoaräla metru linear.

GHID DE MONTARE TIGLA METALICA Sl ACCESORII

Cuprins

Introducere
Sipca orizontalä, Sipca verticalä folia anticondens
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Sortul de jgheab

Tigla metalicä
Montarea panourilor tip tiglämetalicä
Dolia

Coama

Bordurä fronton (cornier de margine)
Sortul rupere pantä exterior
Sortul rupere pantä interior
Racord perete atic

Retinätorde zäpadä

Introducere

Tigla metalicä este un material relativ nou care se folosestepentru acoperi$. tn
acest material se gäsesc concomitent astfel de propietäti cum ar fi : un design
frumos, täria otelului, siguranta ecologicä antiincendiarä, o vastä gamä de

culori. Datoritä sigurantei, esteticii unui pret accesibil Cigla metalicä a devenit

materialul cel mai solicitat pentru acoperirea clädirilor.
Tigla metalicä este fabricatä din tablä zincatä cu grosimea de (0.47-0.5) mm
acoperitä cu un strat de pasivizare, unul de grund (strat primar) urmat de stratul
de poliester cu grosimea de 25 micrometri. in productie se foloseste numai tabla
zincatä de cea mai inaltä calitate, avånd o acoperire de Zinc de (225-275g/m2).

Tigla metalicä posedä mai multe calitäti, care nu pot fi gäsite la celelalte sisteme
de invelitori:

1. aspect pläcut;
2. greutate micä (aproximativ 5kg/m2);

3. montaj simplu;
4. o gamä vastä de culori;
5. termen lung de exploatare a acoperGului (peste 50 de ani);
6. nu necesitä vopsire ulterioarä.
Tigla metalicä poate fi folositä ca material de acoperis pentru constructiinoi, atåt

$i pentru constructiide renovare a clädirilor vechi.
De ce tigla metalicä?
Pentru cä intr-adevar reprezintä o solutieoptimä atåt pentru constructiilenoi,cåt
pentru renovarea celor vechi, montarea constånd intr-un proces simplu si rapid.

• Pentru cä tigla metalicä este o alternativä mult mai convenabilä si din punct de

vedere estetic, lucru ce nu trebuie trecut cu vederea.
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• Pentru cä rezistenta greutatea micä fac din tigla metalicä concurentul favorit
la titlul de cea mai bunä invelitoare. Tigla ceramicä e grea iar acest lucru aduce
dupä sine necesitatea unei capacitäti portante mari a sarpantei. Pe un acoperis de
200 m2 veti asezao sarcinä de peste 10.000 kg in caml tiglei ceramice, fatäde
numai 1.000 kg in cazul tiglei metalice. Pentru cä structura necesaräeste usoarä,
cheltuielile totale ale constructieisunt foarte mult diminuate.
• $i nu in ultimul rånd, pentru cä Ogla metalicä Oferä o esteticä deosebitä, nu
necesitä cheltuieli de intretinere, nu formeazä mu*chi are o longevitate mult

mai mare decåt tigla ceramica micä sau tabla
depä*i 50 de ani.

Date tehnice:

Lä!træ totald = • 1180 mm

ut!lä = 1090_mm

Ltmgime modul = 350 nun

zincatä. Durata de viatä poate

50.mm
f.it!.

50 mm

inäl!ip-e

_!ypqiÆ9 mpgul:

LätirtE totalä:
LatinE utilä:
Lungigle minimä:
Lungüne maxim
Recornandatä:

sppdard*

in aforä de
lungimile standard
pot fi comondate
dimensiuni

intermediare

50 mm
20 mm
350 mm
1 180 mm
1090mm

840 mm (2 module)

mm (17 module)

nwdu!e.
2

ä
4
3
6

7

8

9

840
1 190

1540
1890
iiäö
2590
2940

åäöö

Nurnär mod-yle

10
11

12

15
16

364
3
4

5740
6090

Sipca orizontalä, sipca verticalä si folia anticondens

Pentru asigurarea bunei aeresiri a spatiului format intre TIGLA METALICÄ
FOLIA ANTICONDENS este importantä montarea $1PC11 VERTICALE. Dacä
pornim de la faptul cä imediat pe ASTERIALÄ se a$erneFOLIA
ANTICONDENS, care trebuie a$ernutä perpendicular pe directia de scurgere,
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adicä perpendicular fatäde CÄPRIORI, in vederea asigurärii ventilärii, este strict

necesarä prezenta $IPCII VERTICALE, care se monteazä de-a lungul
CÅPRIORILOR cu ajutorul cäreease prinde FOLIA ANTICONDENS.
$1PCA ORIZONTALÄ (cea de bazä), se monteazä peste $1PCA VERTICALÅ.
Un moment important este distanta intre $IPCILE ORIZONTALE. Aceastä
distan!ätrebuie sa fi e egalä cu lungimea modulului TIGLEI IVIETALICE pe care

o montati (pentru BANGA = 350 mm) aceastä distantä se mäsoaräintre
AXELE $1PC11 ORIZONTALE indiferent de sectiuneaacestora. Unica exceptie

o face distantaintre primele douä $1PCI ORIZONTALE. Primele douä $1PCI
ORIZONTALE inseamnä *ipca de la strea*inä urmätoarea, deoarece montarea

$IPCII ORIZONTALE se incepe de la strea$na acoperGului. Deci distantade la
inceputul primei 9ipci pånä la axa celei dea doua trebuie sä fi e de 280 mm - 300

mm (vezi desenul). Acest lucru se face pentru obtinereastresinei necesare a

TIGLEI VIETALICE in vederea scurgerii satisfäcätoare a apei pluviale in jgheab.
De obicei aceastä strea$nä se face de 50 mm-70 mm. dar din moment ce s-a

mic»rat distantadintre *ipci, primul modul al TIGLEI METALICE se va Iäsa

mai jos fatäde restul panoului de tiglä metalicä, de aceea se impune montarea
$1PC11 SUPLIMENTARE, care trebuie sä aibä grosimea de 20 mm (atåt cat are

pragul TIGLEI METALICE), fapt care va readuce primul modul al panoului de

tiglä metalicä in planul intregului panou. $1PCA SUPLIMENTARÅ se monteazä
la STREA$INÄ la imediata incepere a CÄPRIORULUI.

Detaliu strea*inä schema moniärii *ipcii orizontale:

1. Ciprior
2- Asteriala
3- Folie

5. de
6. suplimergarä
7. *pcä oriz«natä
8. Tiglä metaEcä

7

5

Sortul de igheab

+0

1.

SORTUL DE JGHEAB se monteazä la STREA$INA acoperi,ului de asupra

ASTERIALEI sub FOLIA ANTICONDENS. Punctele de fl xare a acestuia vor
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diagonalelor apei (in cazul unui dreptunghi). Ele trebuie sä fi e egale, *i, in afarä
de aceasta trebuie sämai fi e satisfäcutä incä o conditie:COAMA trebuie sä fi e
paraleiä cu STREA$INA sau LATERALELE trebuie sä fi e paraleie. De obicei
se recomandä prinderea primelor douä-trei panouri verificarea paralelismului
lor cu STREA$INA, dacä e cazul reglarea. Este important de mentionatcäNU
SE RECOMANDÄ montarea TIGLEI IVETALICE pe 0 pantä mai mica de 140.
Aceastä recomandare este motivatä prin capacitatea de scurgere a apei pluviale
de pe acoperi*.

Geometria acoperiiulvi
fi consecutivitatea montärii panourilor de tiglä metalicä:

trebuieSö •pardeE•o
•trebuie fie egale
.SE ayein n*incv•

DOLIA

DOLIA se monteazä la intersectiaa douä planuri (ape) in care acestea formeazä
imbinare interioarä. De obicei aceste imbinäri sunt cele mai importante din intreg

sistemul de acoperi}. De aceea trebuie sä se respecte toate regulile de montare.
DOLIA se monteazä sub panourile de tiglä metalicä in a» fel ca sä fi e capabilä

sä preia tot debitul de apä creat de apele pluviale. De obicei laturile DOLIEI sunt
de 250-300 mm. Dar in cazul in care pantele care se scurg in DOLIE au suprafete

unghiuri de inclinare destul de mari se recomandä folosirea DOLIEI speciale
care are laturile mai mari decåt cele obi}nuite.Märimea laturilor se va stabili de

responsabilul echipei de montaj, care datoritä experientei va aprecia cat se poate
de exact care ar trebui sä fi e märimea DOLIEI. Pornind de la ideea cä functia
DOLIEI constä in preluarea debitului de apä pluvialä de pe acoperi9, este
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avea o distantäde 400 mm - 500 mm unul falä de altul. Suprapunerea a douä
SORTURI trebuie sä fi e de aproximativ 100 mm.

Tigla metalicä

Odatä achizitionatä, TIGLA METALICÅ va fi stocatä un timp mainte de a fi
montatä. Pentru stocare se recomandä asezareapanourilor de tiglä metalicä pe

calupuri din lemn. Se recomandä ca in timpul stocärii, panourile de !iglä metalicä

sä fi e acoperite, dar in acela}i timp sä se asigure o aeresire bunä a lor.
Pentru inläturarea depunerilor de pe panoul de tiglä metalicä in nici un caz

NU FOLOSITI MATERIALE ABRAZIVE $1 PRODUSE PE BAZÄ DE
ALCOOL.
In scopul curätärii se folose$e o perie moale. De obicei tigla metalicä se livreazä

la dimensiunile necesare, cerute de client, totusi dacä e nevoie de efectuat unele
decupäri suplimentare sau o täieturä de colt, folositi instrumente admise (foarfeca

de tablä, freza electricä, etc). in nici un caz nu folositi flexul sau alte unelte

abrazive avånd turatii mari de functionare, deoarece pot cauza tnfierbåntarea

stratului de zinc care este protectorul principal al tablei, prin urmare
deterioråndu-l. lar in cazul flexului, particulele abrasive fierbinti pot cädea pe

suprafata decorativä a tiglei metalice deteriorånd-o. Oricåt de atentinu am fi
este posibil ca in timpul lucrärilor de manipulare sau montare sä deterioräm putin
stratul decorativ prin aplicarea unei zgåråeturi nesemnificative la prima vedere,

dar care poate evolua tn timp. De aceea toate zgåråeturile apärute trebuiesc

imediat prelucrate cu vopsea retu; pentru a evita orice posibilä problemä in viitor.

Montarea panourilor tip tiglä metalicä

In cazul in care avem un acoperis cu o pantä nu foarte lungä (maxim 4 m — 4,5

m), panourile de tiglä metalicä pot fi livrate la lungimea pantei montajul va fi

unul foarte simplu. Panourile pot fi montate din stånga tn dreapta sau invers cu

unica diferentä cä intr-un caz ele vor fi puse unul peste altul, iar tn celälalt caz se

vor introduce unul sub celälalt.
tn cazul in care avem o pantä mai lungä de 4,5 m este recomandatä livrarea

panourilor de tiglä metalicä astfel ca toatä lungimea apei sä fi e acoperitä de

douä, trei sau mai multe rånduri de panouri. Pentru a asigura tmbinarea corectä a

panourilor trebuie sä se respecte consecutivitatea montärii lor (vezi desenul). De

asemenea, un factor important in obtinerea unui acoperi$ complet satismcätor

este geometria sarpantei acestuia. Este important sä se respecte paralelismul

$i/sau perpendicularitatea laturilor. lar ca o verificare serveste mäsurarea
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STRICT INTERZISÅ STRÄPUNGEREA acesteia. Fixarea DOLIEI se face cu
ajutorul unor scoabe din tablä, care se prind de marginile DOLIEI se fixeazä de

}ipcä cu autofiletante sau cuie.

I.DoEe
2. ScoabÖ dn tabE
3. FOEe anticondens
a. *pcä
5. Tigh

COAMA
Montai „Coamä":

I. Grindä
2- Cäprior

a. Asterialä
4_ Folie

5. #ipcä verticalö
6. *pcä orizmtaE
7- Tigä meta5cÖ
8. autoforant
9-

Bmdä de etmsare

4,

150 mm

10

•S

Coama se monteazä la intersectiaa douä planuri (ape) in care acestea formeazä
imbinare exterioarä. Pentru asigurarea bunei circulatii a aerului corespunzätor
ventilärii spatiului dintre tigla metalicä folia anticondens trebuie sä se tinä cont
de faptul cä panourile de tiglä metalicä NU TREBUIE sÅSE UNEASCÄ la

imbinärile de coamä.
Pentru asigurarea etan$etätii si prevenirea pätrunderii apelor pluviale mai ales

a zäpezii prin spatiile goale dintre coamä ondulele tiglei metalice trebuie sä se

monteze banda de etan*are. Aceasta poate avea forma care imitä ondulele tiglei
metalice sau poate fi universalä. Banda de etan*are universalä de obicei este
autoadezivä avånd o anumitä lätime grosime (diferä de la un producätor la

altul). Dar odatä lipitä pe coamä are capacitatea de a se expanda, astfel umplånd
spatiile goale. Coama se prinde de tigla metalicä cu *uruburi autoforante
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standard. Punctele de fixare a acestora vor avea o distantäde 400 mm-500 mm
unul fatä de altul. Suprapunearea a douä coame este de aproximativ 100 mm.

BORDURA FRONTON (cornier de margine)
Montai „Bordura fronton't (cornier de margine):

7
I. Gprior
2. Asterialä
3. F-die

4. verticabä
5. *ipcä
6. #urub attoformt
7. fronton

mar-gibe}
8. Tiglä metaEcä

Bordura fronton (cornierul de margine) se monteazä in

'2

pärtile laterale ale
acoperGului in locurile in care avem terminatii laterale drepte ale panourilor de
tiglä metalicä. Bordura fronton se monteazä de jos in sus de-a lungul apei se
prinde cu

}uruburi autoforante la distan!a de 400 mm-500 mm.
bordure trebuie sä fi e de aproximativ 100 mm.

SORTUL RUPERE PANTA EXTERIOR

Suprapunerea a douä

Sort rupere pantä „exterior":

I. Grindi
2. Cöprior
3. AsteriaE
4.

5. verticdÖ
O. orizoltdä
7. Tiglä
8. Bondä de etanpe 79. *rub
10. Sort rupere pmtä
exterior

SORTUL RUPERE PANTÄ "

9

9

5
2

4

a

EXTERIOR" se monteazä in locurile in care

avem rupere exterioarä de pantä. La montarea sortului de rupere pantä trebuie sä
se respecte modalitatea de montare. Este important ca acesta sä fi e montat sub
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panoul de tiglä metalicä a pantei superioare (intre *ipcä tigla metalicä)
deasupra panoului de tiglä metalicä a pantei inferioare (vezi desenul). Locul
imbinärii SORTULUI cu panta superioarä trebuie sä fi e etansat cu banda de

etanyare.

SORTUL RUPERE PANTA INTERIOR
Sort rupere pantä „interior":

1. Grtldä
2. Cöprör
3. Asterid6
4.

5. Sipcä vertkalä
O. #ipcö
7. metalkÖ
8. de
9.

10. Sort pantä
*gerior

5

4

6

.9

7

2

SORTUL RUPERE PANTÅ "INTERIOR" se monteazä in locurile in care

avem rupere interioarä de pantä. La montarea sortului de rupere pantä trebuie sä
se respecte modalitatea de montare. Este important ca acesta sä fi e montat sub

panoul de tiglä metalicä a pantei superioare (intre *ipcä tigla metalicä)
deasupra panoului de tiglä metalicä a pantei inferioare (vezi desenul). Locurile

imbinärii SORTULUI cu ambele pante trebuie sä fi e etan*at cu banda de

etan*are.
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RETINATORIDE ZAPADA
Montai „Retinätorde zäpadä":

119
10

7

Z AstiriaE
F05e atticmdens

4.
5. C&ig

7. *pcä wplineitt&å
' 8. •orizontdä

Tigh metdi$
autoforånr

.11.

Pentru prevenirea alunecärii zäpezii de pe acoperi} in vederea protejärii
jgheaburilor evitarea traumatizärii oamenilor se monteazä RETINÄTORII DE
ZÄPADÄ. RETINÅTORUL DE ZÅPADÄ se monteazä la 0 distantä de
aproximativ 1m - 1,5 m de strea*inä, adicä la al treilea al patrulea modul al
panoului de tiglämetalicä.
in afarä de functionalitate, RETINÄTORUL DE ZAPADÄ trebuie sä fi e montat
in fel ca sä asigure un aspect pläcut. De acea se recomandä urmätorul
procedeu de montare: spre exemplu dacä primul RETINÄTOR a fost montat la al
patrulea modul, atunci al doilea RETINÄTOR se monteazä la modulul al treilea,
al treilea RETINÄTOR la modulul al patrulea, al RETINÄTOR la al
treilea modul, etc. Partea superioarä a RETINÄTORULUI DE ZÄPADÅ se
prinde cu ssurubautoforant la capätul modulului in imediata apropiere de prag
(vezi desenul). Partea inferioarä a RETINÄTORULUI DE ZÄPADÄ de

asemenea se prinde cu }urub autoforant de partea superioarä a ondulei de tiglä
metalicä.
Pentru prinderea RETINÄTORILOR DE ZÄPADÄ cu lungimea de 1m, de
obicei se folosesc 8 }uruburi autoforante, 4 pentru partea superioarä 4 pentru
cea inferioarä.

Ing. Csiki ps 10
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MEMORIU GENERAL

Cladirile pentru care se realizeaza documentatia de reabilitare sunt situate

tn Comuna Tulghes, nr. 342 (nr. nou 34, str. Principala) si sunt inscrisse in lista

bunurilor aflate in domeniul public al Consiliului Judetean Harghita.

Pavilion 29 are un regim de inaltime P, forma in plan a constructie este

dreptunghiulara si are dimensiune in plan de 29.00 x 11.00 m. Structure de

rezistenta, panseul de peste parter si sarpanta sunt realizate din structure de lemn.

Inaltimea la streasina este de +3.80 m, iar inaltimea la coama este de +8.90 m fata

de cota ±0.00 a cladirii.
In prezent cladirea este acoperita cu placi din ondulina de fibrociment, dar

in mai multe locuri este degradata.

Avand in vedere ca structura sarpantei de lemn este in stare tehnica buna,

dar dat fiind faptul ca invelitoarea este in stare degradata si astfel este in pericol

ca in timp si structura de rezistenta - sarpanta de lemn sa se degradeze, se

propune schimbarea invelitoarii si inlocuirea lui cu tiglametalica de tip "Lindab"

Se va demonta invelitoarea existenta, se vor desface sipcile existente din

lemn, pentru rigidizarea sarpantei se va monta astereala din scandura de lemn de

24 mm grosime, scandurile de lemn se vor monta cu cel mult 15 cm distante intre

ele, peste astereala se monteaza folia - bariera de vapori, folia se va prinde pe

fiecare caprior cu sipca de 30x50 mm grosime, iar peste aceasta sipca se va

prinde contrasipca la o distanta 33-40 cm unul fata de celalalt (in functie de pasul

tigleimetalice dat de producator).

inainte de inceperea montajului se recomandä verificarea frontului de lucru

atåt din punct de vedere dimensional cat din punct de vedere al corectitudinii in

executie a structurii acoperisului. Anumite deficiente in realizarea sarpantei

influen!eazä negativ montajul liglei metalice. Este recomandatä folosirea

suruburilorpentru lemn (holzsuruburi) la fixarea Sipcilor contrasipcilor care

formeazä structura suport a tiglelor metalice. Pentru un rezultat optim se
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recomandä ca in zona de strea;inä sä existe un bordaj din scåndurä care sä
depäseascä cu 20 mm nivelul asterelei sau al cäpriorilor. in zona frontoanelor

bordajul va depä$i cu 100 mm cota de fixare a contra$pcilor. Tiglele metalice de

tip "Lindab" se monteazä in sistem ventilat, pe structura de Sipci ii contra;ipci,
folosind ca membranä hidroizolatoare folie anticondes. Aceasta este o membranä

netesutä, obtinutä prin laminarea fibrelor de polipropilenä de inaltä densitate

(HDPE), este stabilizatä UV, are rezistentämecanicä foarte bunä, sustinepånä la
2 m coloana de apä färä infiltrare, rezistä la mucegai, carii, ciuperci nu

favorizeazä atacul insectelor. Folia se intinde orizontal, paralel cu streasina.
Suprapunerile orizontale vor respecta linia punctatä, marcatä pe fatasuperioarä a

foliei si nu vor fi mai mici de 150 mm. Pentru o etansare optimä se recomandä

lipirea acestora folosind bandä dubluadezivä. Miscarea naturalä a aerului, de la

strea;inä spre coamä, in spatiul dintre invelitoare si hidroizolatie favorizeazä

eliminarea condensului din structura acoperisului si previne acumularea apei in

*ipcile suport. Folosirea contrasipcilor permite interconectarea canalelor de aer in

zonele cu ruperi de pantä, dolii, ferestre de mansardä sau lucarne. In conditii

foarte severe de temperaturä, vaporii pot condensa pe fata inferioarä a tiglelor

metalice si ocazional se formeazä gheata. Condensul sau apa din gheata topitä de

pe fata inferioarä a panourilor de tiglämetalicä vor picura pe hidroizolatia - folia

bariera de vapori vor fi conduse in sigurantä cätre strea}inä.Tiglele metalice de

tip "Lindab" pot fi debitate in fabricä la lungimea solicitatä. Anumite situatii
(coame inclinate, dolii, frontoane evazate, sträpungeri si intersectii ale

acoperGului cu calcane) impun debitarea pe santiera panourilor de tiglä metalicä.

Täierea se va face la sol cu scule si dispozitive care nu produc incälzirea localä a

materialului.
in majoritatea cazurilor, montajul tiglei metalice se face de la dreapta la stånga,

astfel incåt marginea de suprapunere sä rämånäla vedere. Se monteazä få}ii
complete de Ia strea;inä spre coamä, indiferent de lungimea apei. Pentru un

rezultat optim al montajului, panourile vor fi dispuse perpendicular pe linia de
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strea;inä se va mentineaceea}icotä de montaj pe toatä lungimea stresinii.

Montajul tiglelor metalice se face cu ajutorul $uruburilorautoforante. Se vor

folosi 9uruburide 4,8 x 35 mm pentru fixarea pe #ipci suruburi scurte de 4,8 x

20 mm la suprapunerea panourilor si fixarea elementelor de tinichigerie. Se

recomandä utilizarea masinilorde insurubatcu tura!ievariabilä pentru a preveni

strångerea excesivä a suruburilor.Fixarea panourilor de tiglä metalicä se va face

conform detaliului specific fiecärui tip de tiglä. Consumul mediu este de 6

>uruburi4,8 x 35 mm /m2 3 suruburi 4,8 x 20 mm / m2.

Intocmit

Ing. Csiki Laszlo
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PROPUNERI DE ORGANIZARE DE SANTIER

Aprovizionarea santierului se face prin accesul existent pe teren.

Santierul se va dota cu:

o platforma pentru depozitarea invelitoare;

o platforma material lemnos;

o paltforma P.S.I.

Se vor respecta toate normele de protectia muncii in vigoare.

Se va avea in vedere curatarea rotilor masinilor si utilajelor de pe santier.

Intocmit

Ing. Csiki Laszl
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CAIET DE SARCINI

Capitolul - tNVELITOR1 $1 TINICHIGERIE
Generalitäti:
Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucräri de executiea invelitorii si lucräri
de tinichigerie.
Standarde, normative ii prescriptii care guverneazä executialucrärilor:
STAS 2389-92 Constructii civile, industriale si agricole. Jgheaburi si burlane.

Prescriptii de proiectare si alcatuire
SREN 607:2006 Jgheaburi de streasina cu pereti frontali rigidizati cu bordaj si

burlane pentru apa pluviala cu imbinari petrecute, realizate
din foi metalice

SR EN 607:2006 Jgheaburi de streasina si racorduri din PVC-U. Definitii,
cerinte si metode de incercare

SR EN 1462:2006 Cårlige pentrujgheaburi de strea}inä.Cerinte incercäri

STAS 3303/2-88 Constructiicivile, industriale agrozootehnice.

c.37-88
constructii
c.151.72

c. 172-74

c.217-83

STAS 11853-83

NP 069-2002

GP 065-2001

GP 112-2004

Mostre testäri :

Pantele invelitorilor.Prescriptii de proiectare.
Normativ pentru alcätuirea executarea invelitorii la

Instructiuni tehnice pentru folosirea invelitorilor din tabla cutata

zincata termoizolate cu polistiren celular
indrumätor pentru prinderea montajul tablelor metalice
profilate la executarea invelitorilor a peretilor
Norme tehnice privind alcätuirea si executarea hidroizolatiei
cu folie din pvc plastifiat la acoperisuri
Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Tabachere.

Conditii tehnice de calitate
Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea

invelitorilor acoperisurilor in pantä la clädiri
Ghid privind proiectarea si executia lucrärilor de remediere a

hidroizolatiilor bituminoase la acoperisuri de beton.
Ghid privind proiectarea, executia exploatarea invelitorilor
din membrane polimerice realizate „ in situ "

inaintede comandarea livrarea materialelor necesare executärii lucrärilor vor fi
puse la dispozitia beneficiarului spre aprobare urmätoarele mostre:

- tablä zincatä
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- pazie geluitä si ignifugatä
Materiale si produse •

- jgheaburi confectionatedin tablä zincatä de 0,5 mm, semirotunde D15 cm
uzinate. (de aceasi culoare ca si invelitoarea)
- burlane confectionatedin tablä zincatä de 0,5 mm rotunde D15,4 cm uzinate.
- glaf copertinä lätime30-50 cm lungime mai mare de 2 m pe carton bitumat.
- rozetä mansondin tablä zincatä de 0,5 mm
- sipci si contra sipci din lemn rasinoase
- asterealä din scånduri din lemn rasinoase
- pazii la streasinädin scånduri geluite din lemn rasinoase
- streasinäinfundatä din scånduri geluite pe o parte filtuite lätimemedie 0,40m
- tigla metalica culoare aleasa de catre beneficiar.

Livrare, depozitare manipulare .

Se va asigura protectia tablei, ferind de contaminarea cu materiale care le pot päta
sau distruge glazura.

Se va avea grijä la transport depozitare atåt la tablä cåt si la burlane si
jgheaburi conform STAS 2389-92.

Executarea lucrärilor :

Operatiuni pregätitoare :
- verificarea calitätiimaterialelor necesare
- instruirea formatiunilorde lucru

- receptionarea calitativä a executieidin material lemnos, montare folie
La executarea invelitorilor din tiglametalica se va tine cont de urmätoarele :

- petrecerile minime paralele cu pantele säse incadreze in functiede panta
invelitorii cu urmätoarele limite: - panta acoperGului cm/m 40, 30, 15, 12 -

petrecerea minimä cm 9, 10, 11, 20. (a se vedea ghidul de montaj)

- petrecerile laterale la panourile de tigla metalica sä fie realizate pe

nervura micä de margine a fiecärui panou (a se vedea ghidul de montaj)
- la tabla cutatä rezemarea pe suport sä fie pe cutalatä
- respectarea sensului de montaj de la poalä spre coamä si invers fatä de

directiavånturilor dominante (a se vedea ghidul de montaj)

- respectarea numärului, tipului, calitätii pozi!iei organelor de asamblare

(fixare solidarizare) conform proiectului
- realizarea eventualelor sisteme de sträpungeri astfel incåt sä nu pätrundä

apa prin invelitoare
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- respectarea detaliilor la coame, pazii, timpane, sträpungeri, dolii, etc.
conform proiectului

- respectarea pantei la jgheaburi (max. 0,5% ); säcorespundä proiectului ii
sänu permitä stagnarea apei in jgheaburi

- asezareajgheaburilor sä fie cu min. 1 cm max. 5 cm sub picätura

streasinei
- marginea exterioarä a jgheaburilor sä fie cu min. 2 cm mai jos decåt

marginea interioarä si dedesubtul prelungirii planului invelitorii
- fixarea jgheaburilor sä se facä cu cårlige din platbandä zincatä sau

protejatä anticoroziv prin vopsire, montate ingropat in asterealä si fixate corect, la

distanteledin proiect
- jgheaburile burlanele din tablä zincatä vor corespunde cu STAS 2389-

92

- burlanele sä fie montate vertical, cu abateri maxime de 0,5 cm/m sub 5

cm brätäride tablä zincatä, cu tronsoanele petrecute etans cel superior in cel

inferior pe cca 6 cm, iar la imbinare cu tuburile de fontä sau la canal sä nu
permitä pierderile de apä.

glafurile, prturile sä aibä panta transversalä spre exterior, sä fie
preväzute cu läcrimar sä fie bine fixate cu cuie si sårmä, cu sträpungerile lipite
cu cositor iar la pante sub 7% säaibä falturile cositorite
Terminarea lucrärilor :
Dupä terminarea lucrärilor se vor indepärta toate resturile rämasepe invelitoare
Verificäri in vederea recep!iei :

Se vor face verificäri la •

- aspectul starea generalä
- elementele geometrice
- fixarea tablei pe suport
- rosturile
- corespondenta cu proiectul

Mäsurätoare si decontare :
invelitorile din tablä se mäsoarä la metru pätrat, conform planselor din proiect.
Burlanele, jgheaburile glafurile se mäsoaräla metru linear.

GHID DE MONTARE TIGLA METALICA Sl ACCESORII

Cuprins

Introducere
$ipca orizontalä, *ipca verticalä si folia anticondens
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Sortul de jgheab

Tigla metalicä

Montarea panourilor tip tiglä metalicä
Dolia

Coama
Bordurä fronton (cornier de margine)
Sortul rupere pantä exterior
Sortul rupere pantä interior
Racord perete 'i atic
Retinätorde zäpadä

Introducere

Tigla metalicä este un material relativ nou care se folosestepentru acoperis. tn
acest material se gäsesc concomitent astfel de propietäti cum ar fi : un design
frumos, täria otelului, siguranta ecologicä antiincendiarä, o vastä gamä de

culori. Datoritä sigurantei, esteticii unui pret accesibil Cigla metalicä a devenit

materialul cel mai solicitat pentru acoperirea clädirilor.
Tigla metalicä este fabricatä din tablä zincatä cu grosimea de (0.47-0.5) mm
acoperitä cu un strat de pasivizare, unul de grund (strat primar) urmat de stratul
de poliester cu grosimea de 25 micrometri. in productie se folosestenumai tabla
zincatä de cea mai inaltä calitate, avånd o acoperire de Zinc de (225-275g/m2).
Tigla metalicä posedä mai multe calitäti, care nu pot fi gäsite la celelalte sisteme
de invelitori:

1. aspect pläcut;
2. greutate micä (aproximativ 5kg/m2);
3. montaj simplu;
4. o gamä vastä de culori;
5. termen lung de exploatare a acoperisului (peste 50 de ani);
6. nu necesitä vopsire ulterioarä.
Tigla metalicä poate fi folositä ca material de acoperis pentru construc!iinoi, atåt
si pentru constructiide renovare a clädirilor vechi.
De ce tigla metalicä?
Pentru cä intr-adevar reprezintä o solutieoptimä atåt pentru constructiilenoi,cåt
pentru renovarea celor vechi, montarea constånd intr-un proces simplu rapid.

• Pentru cä tigla metalicä este o alternativä mult mai convenabilä din punct de

vedere estetic, lucru ce nu trebuie trecut cu vederea.



S.C TOTAL PROJECT GROUP SRL
TOPLITA str. M.Koga1niceanu bl.c/1/10

• Pentru cä rezistenta greutatea micä fac din Ogla metalicä concurentul favorit
la titlul de cea mai bunä invelitoare. Tigla ceramicä e grea iar acest lucru aduce
dupä sine necesitatea unei capacitäti portante mari a sarpantei. Pe un acoperis de

200 m2 veti apza o sarcinä de peste 10.000 kg in cazul tiglei ceramice, fatä de
numai 1.000 kg in cazul tiglei metalice. Pentru cä structura necesaräeste uparä,
cheltuielile totale ale constructieisunt foarte mult diminuate.
• $i nu in ultimul rånd, pentru cä Ogla metalicä Oferä o esteticä deosebitä, nu
necesitä cheltuieli de intretinere, nu formeazä muichi are o longevitate mult

mai mare decåt tigla ceramica micä sau tabla zincatä.
depä$i 50 de ani.

Date tehnice:

totalä = 180 mm

= 1090 mmLå!irtE utilä

Lmgime modul = 350

50 mm

Pé!tirngærofil otal

nältirneergg:

.gp<y!:
Lötime totalä:
Latirne utilä:
Lungiynembünä:
Lungirne maxim
Recornandatä:
_ku2Eirpi standard*

* in aforä de
bungimile standard
pot fi comandote

dimensiuni

intermediare

50 mm
20 mm
350 mm
1180 mm
1090 mm

040 mm (2 module)

6090 mm (17 module)

2

3

4

6

7
8

9

840
1190
1540
1890
2240
2590
2940
3290 |

10

12

14

15

Durata de viatä poate

SO nini

364
3

4

539
5740
6090

Sipca orizontalä, sipca verticalä si folia anticondens

Pentru asigurarea bunei aeresiri a spatiului format intre TIGLA METALICÄ
FOLIA ANTICONDENS este important-a montarea $1PC11 VERTICALE. Dacä
pornim de la faptul cä imediat pe ASTERIALÄ se asterne FOLIA
ANTICONDENS, care trebuie asternutä perpendicular pe directiade scurgere,
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adicä perpendicular fatäde CÄPRIORI, in vederea asigurärii ventilärii, este strict

necesarä prezenta $IPCII VERTICALE, care se monteazä de-a lungul
CÄPRIORILOR cu ajutorul cäreease prinde FOLIA ANTICONDENS.
$1PCA ORIZONTALÄ (cea de bazä), se monteazä peste $1PCA VERTICALÄ.
Un moment important este distantaintre $IPCILE ORIZONTALE. Aceastä
distantätrebuie sa fi e egalä cu lungimea modulului TIGLEI MET ALICE pe care

o montati (pentru BANGA = 350 mm) aceastä distantä se mäsoarä intre
AXELE $IPCII ORIZONTALE indiferent de sectiuneaacestora. Unica exceptie
0 face distantaintre primele douä $1PC1 ORIZONTALE. Primele douä $1PC1
ORIZONTALE inseamnä *ipca de la strea;inä urmätoarea, deoarece montarea

$IPCII ORIZONTALE se incepe de la strea$inaacoperisului. Deci distantade la
inceputul primei *ipci pånä la axa celei dea doua trebuie sä fi e de 280 mm - 300

mm (vezi desenul). Acest lucru se face pentru ob!inerea stre*inei necesare a

TIGLEI METALICE in vederea scurgerii satisfäcätoare a apei pluviale in jgheab.
De obicei aceastä strea$nä se face de 50 mm-70 mm. dar din moment ce s-a
micprat distantadintre *ipci, primul modul al TIGLEI METALICE se va läsa

mai jos fatä de restul panoului de tiglä metalicä, de aceea se impune montarea

$IPCII SUPLIMENTARE, care trebuie sä aibä grosimea de 20 mm (atåt cåt are

pragul TIGLEI METALICE), fapt care va readuce primul modul al panoului de

tiglä metalicä in planul intregului panou. $1PCA SUPLINIENTARÅ se monteazä
la STREA$INÄla imediata incepere a CÄPRIOWLUI.

Detaliu streafinä schema montörii $pcii orizontale:

1- Cäprior
2. Asteriala
3. Folie

verticald
5. de
O. #ipcä supümemarä
7- orizmtalä

Tielå metalicö
7

6

5

Sortul de igheab

2

s.
4

SORTUL DE JGHEAB se monteazä la STREA$INA acoperisului de asupra

ASTERIALEI sub FOLIA ANTICONDENS. Punctele de f1 xare a acestuia vor
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avea o distantäde 400 mm - 500 mm unul fatä de altul. Suprapunerea a douä

SORTURI trebuie säfi e de aproximativ 100 mm.

Tigla metalicä

Odatä achizi!ionatä, TIGLA METALICÄ va fi stocatä un timp mainte de a fi
montatä. Pentru stocare se recomandä asezareapanourilor de tiglä metalicä pe

calupuri din lemn. Se recomandä ca in tirnpul stocärii, panourile de tiglämetalicä

säfi e acoperite, dar in acelasi timp sä se asigure o aeresire bunä a lor.
Pentru inläturarea depunerilor de pe panoul de tiglä metalicä in nici un caz

NU FOLOSITI MATERIALE ABRAZIVE $1 PRODUSE PE BAZÄ DE
ALCOOL.
In scopul curätärii se folosesteo perie moale. De obicei tiglametalicä se livreazä

la dimensiunile necesare, cerute de client, totusi dacä e nevoie de efectuat unele
decupäri suplimentare sau o täieturä de colt, folositi instrumente admise (foarfeca
de tablä, freza electricä, etc). in nici un caz nu folositi flexul sau alte unelte

abrazive avånd turatii mari de functionare, deoarece pot cauza infierbåntarea

stratului de zinc care este protectorul principal al tablei, prin urmare
deterioråndu-l. lar in cazul flexului, particulele abrasive fierbin!i pot cädea pe

suprafata decorativä a Ciglei metalice deteriorånd-o. Oricåt de atenti nu am fi
este posibil ca in timpul lucrärilor de manipulare sau montare sä deterioräm pulin

stratul decorativ prin aplicarea unei zgåråeturi nesemnificative la prima vedere,

dar care poate evolua in timp. De aceea toate zgåråeturile apärute frebuiesc

imediat prelucrate cu vopsea retus pentru a evita orice posibilä problemä in viitor.

Montarea panourilor tip tiglä metalicä

in cazul in care avem un acoperi$ cu o pantä nu foarte lungä (maxim 4 m — 4,5

m), panourile de tiglä metalicä pot fi livrate la lungimea pantei montajul va fi
unul foarte simplu. Panourile pot fi montate din stånga in dreapta sau invers cu

unica diferentäcä intr-un caz ele vor fi puse unul peste altul, iar in celälalt caz se

vor introduce unul sub celälalt.
in cazul in care avem o pantä mai lungä de 4,5 m este recomandatä livrarea

panourilor de tiglä metalicä astfel ca toatä lungimea apei sä fi e acoperitä de

douä, trei sau mai multe rånduri de panouri. Pentru a asigura imbinarea corectä a

panourilor trebuie sä se respecte consecutivitatea montärii lor (vezi desenul). De

asemenea, un factor important In obtinereaunui acoperi$ complet satisfäcätor

este geometria sarpantei acestuia. Este important sä se respecte paralelismul
*i/sau perpendicularitatea laturilor. lar ca o verificare serveste mäsurarea
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diagonalelor apei (in cazul unui dreptunghi). Ele trebuie sä fi e egale, in afarä
de aceasta trebuie sämai f1 e satisfäcutä incä o conditie:COAMA trebuie sä fi e
paraleiä cu STREA$INA sau LATERALELE trebuie fi e paraleie. De obicei
se recomandä prinderea primelor douä-trei panouri verificarea paralelismului
lor cu STREA$INA, dacä e cazul reglarea. Este important de mentionatcäNU
SE RECOMANDÄmontarea TIGLEI METALICE pe o pantä mai mica de 140.
Aceastä recomandare este motivatä prin capacitatea de scurgere a apei pluviale
de pe acoperi}.

Geometria acoperifului

ii consecutivitatea montärii panourilor de tiglä metalieä:

Coma trebuie Sö pardeE streæina: C IIS
Diapndek tråuie sä egde

Sö ayein „9ixLl"

DOLLA

DOLIA se monteazä la intersec!iaa douä planuri (ape) in care acestea formeazä
imbinare interioarä. De obicei aceste imbinäri sunt cele mai importante din intreg

sistemul de acoperi*. De aceea trebuie sä se respecte toate regulile de montare.
DOLIA se monteazä sub panourile de tiglä metalicä in asa fel ca sä fi e capabilä
säpreia tot debitul de apä creat de apele pluviale. De obicei laturile DOLIEI sunt
de 250-300 mm. Dar in cazul in care pantele care se scurg in DOLIE au suprafe!e

unghiuri de inclinare destul de mari se recomandä folosirea DOLIEI speciale

care are laturile mai mari decåt cele obi»uite. Märimea laturilor se va stabili de

responsabilul echipei de montaj, care datoritä experientei va aprecia cåt se poate
de exact care ar trebui sä fi e märimea DOLIEI. Pornind de la ideea cä functia
DOLIEI constä in preluarea debitului de apä pluvialä de pe acoperi*, este
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STRICT INTERZISÅ STRÄPUNGEREA acesteia. Fixarea DOLIEI se face cu
ajutorul unor scoabe din tablä, care se prind de marginile DOLIEI se fixeazä de

iipcä cu autofiletante sau cuie.

1. DoEe
2. *oabä dn toblä
3. Fone anticondens
4.

5. Tigh

COAMA
Montai „Coamä":

2. CBpriw
3. Asterialä
4. Folie

5- verticald
6. orizmtalä
7. Tiøä metabcä
8. prub autof«aü
9.

IO- BarxE de etapre

2

4

s.

150

10

6

Coama se monteazä la intersectiaa douä planuri (ape) in care acestea formeazä
imbinare exterioarä. Pentru asigurarea bunei circulatii a aerului corespunzätor

ventilärii spatiului dintre tiglametalicä folia anticondens trebuie sä se tinä cont
de faptul cä panourile de tiglä metalicä NU TREBUIE sÅSE UNEASCÅ la

imbinärile de coamä.
Pentru asigurarea etan$ietätii prevenirea pätrunderii apelor pluviale mai ales

a zäpezii prin spatiile goale dintre coamä ondulele tiglei metalice trebuie sä se

monteze banda de etan*are. Aceasta poate avea forma care imitä ondulele tiglei
metalice sau poate fi universalä. Banda de etan#tre universalä de obicei este
autoadezivä avånd o anumitä lätime grosime (diferä de la un producätor la

altul). Dar odatä lipitä pe coamä are capacitatea de a se expanda, astfel umplånd
spaviile goale. Coama se prinde de Ogla metalicä cu suruburi autoforante
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standard. Punctele de fixare a acestora vor avea o distantäde 400 mm-500 mm
unul fatä de altul. Suprapunearea a douä coarne este de aproximativ 100 mm.

BORDURA FRONTON (cornier de margine)

Montai „Bordura fronton't (cornier de margine):

7

1. CBprior
2. Asterialä
3. Folie

4. #ipcä verticah
5.

6.

7. fronton

margik}
B. rnet&ö

5

4

.1

Bordura fronton (cornierul de margine) se monteazä in pärtile laterale ale

acoperisului in locurile in care avem terminatii laterale drepte ale panourilor de

tiglä metalicä. Bordura fronton se monteazä de jos in sus de-a lungul apei se

prinde cu

*uruburi autoforante la distanta de 400 mm-500 mm. Suprapunerea a douä
bordure trebuie sä fi e de aproximativ 100 mm.

SORTUL RUPERE PANTA EXTERIOR

Sort rupere pantä „exterior":

1
. Grindä

2. Cöpciot
3. Asterialö
4. FOEe atW1dens
5. #ipcö verticdä
O. Sipcö
7. Tiglä netdid
8. Bandä de etansare
9. *rub autoforcmt
I O. rupere patä

6

5

9

10

9

2

3
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SORTUL RUPERE PANTÅ "EXTERIOR" se monteazä in locurile in care

avem rupere exterioarä de pantä. La montarea sortului de rupere pantä trebuie sä
se respecte modalitatea de montare. Este important ca acesta sä f1 e montat sub

panoul de tiglä metalicä a pantei superioare (intre *ipcä tigla metalicä)
deasupra panoului de tiglä metalicä a pantei inferioare (vezi desenul). Locul

imbinärii SORTULUI cu panta superioarä trebuie sä fi e etan$at cu banda de

etan}are.

SORTUL RUPERE PANTA INTERIOR
Sort rupere pantä „interior":

I. Grindä
2. CÖpür
a. Asterialö
4. Edie anticmdens
5. #ipcä verticalä

6. otizontalä

7. Tigiä metalkä
8. de etopre
9. Scrub
10. Sort rupere pantä

ruerior

6

5

4

9 10

7

3

SORTUL RUPERE PANTÅ "INTERIOR" se monteazä in locurile in care

avem rupere interioarä de pantä. La montarea sortului de rupere pantä trebuie sä
se respecte modalitatea de montare. Este important ca acesta sä fi e montat sub

panoul de tiglä metalicä a pantei superioare (intre *ipcä tigla metalicä)

deasupra panoului de tiglä metalicä a pantei inferioare (vezi desenul). Locurile
imbinärii SORTULUI cu ambele pante trebuie sä f1 e etan}at cu banda de

etan*are.
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RETINATORI DE ZAPADA
Montai „Retinätor de zäpadä":

9
10

7

6

2

5

•1 Cöptior •

2. AsteriaG

a Foie eticmdéns

8. orizqiligä
•9. metdid
:IO.', auøtoiant:

üüEtorde zöpadö

Pentru prevenirea alunecärii zäpezii de pe acoperi* in vederea protejärii

jgheaburilor evitarea traumatizärii oamenilor se monteazä RETINÄTORIIDE
ZÄPADÄ. RETINÄTORUL DE ZÄPADÄ se monteazä la 0 distantä de
aproximativ 1m - 1,5 m de strea$nä, adicä la al treilea al patrulea modul al

panoului de tiglä metalicä.
in afarä de functionalitate, RETINÄTORULDE ZAPADÅ trebuie sä fi e montat
in a» fel ca sä asigure un aspect pläcut. De acea se recomandä urmätorul

procedeu de montare: spre exemplu dacä primul RETINÄTORa fost montat la al
patrulea modul, atunci al doilea RETINÄTORse monteazä la modulul al treilea,
al treilea RETINÄTOR la modulul al patrulea, al patrulea RETINÄTOR la al

treilea modul, etc. Partea superioarä a RETINÅTORIJLUIDE ZÄPADÄ se

prinde cu surub autoforant la capätul modulului in imediata apropiere de prag

(vezi desenul). Partea inferioarä a RETINÄTORULUIDE ZÄPADÄ de

asemenea se prinde cu *urub autoforant de partea superioarä a ondulei de tiglä
metalicä.

Pentru prinderea RETINÅTORILORDE ZÄPADÄ cu lungimea de 1m, de

obicei se folosesc 8 *uruburi autoforante, 4 pentru partea superioarä 9i 4 pentru

cea inferioarä.

Ing. Csiki szlo


